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Contract de achiziție publică de servicii 

Nr. …………../…………20... 

 

Preambul 

Încheiat în baza Notei justificative privind achiziția directă nr............./...........202..., întocmită de catre Direcţia 

Investiţii, Achiziţii şi Investiţii, Serviciul Licitatii si având in vedere alocarea de fonduri prin bugetul local, Fondul 

European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, conform contractului de finantare nr.4913/13.12.2019 încheiat 

între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management pentru 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 

Oltenia şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Craiova, în calitate de beneficiar, la clasificaţiile bugetare: 

70.02.50.58.01.01, 70.02.50.58.01.02 şi 70.02.50.58.01.03 

 

1. Părţile contractante 

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat 

prezentul contract de achiziţie publică de servicii, între  

  

MUNICIPIUL CRAIOVA, adresa sediului: str.Târgului nr.26, Craiova, jud. Dolj, cod poştal 200632, telefon: +40 

251.416.235/416236/416237, fax: +40 251.411.561, cod fiscal 4417214, conturi IBAN RO69 TREZ 24A8 4030 2580 

101X, RO85 TREZ 24A8 4030 2580 102X, RO04 TREZ 24A8 4030 2580 103X, deschise la Trezoreria Operativa 

Municipiul Craiova, reprezentat prin Lia–Olguţa Vasilescu - Primar, în calitate de achizitor, pe de o parte 

și  

……………………., adresa sediului social: str. …………………………., .............., jud …………,   tel/fax: 

…………. număr de înmatriculare …………….., CUI ……………, cont IBAN ……………… deschis la 

………………,  reprezentată  prin …………………., în calitate de prestator, pe de altă parte. 

 

2. Definiții  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a) Contract - prezentul contract și toate anexele sale; 

b) achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c) supervizor - operator economic care are în echipa sa diriginţi de şantier autorizaţi, potrivit prevederilor Legii şi 

orice alte persoane pentru îndeplinirea rolului său;  

d) prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 

integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; 

e) servicii - activități a căror prestare face obiect al contractului;  

f) produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la 

prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 

g) forța majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și 

inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face 

imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 

revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 

enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai 

sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți; 

h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 

plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod 

diferit. 

 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul şi preţul contractului 

4.1 - (1) Prestatorul se obligă să presteze Servicii de supervizare a proiectării şi execuţiei lucrărilor aferente 

obiectivului  “Modernizare depou şi Modernizarea staţiilor de redresare pentru alimentarea electrică a 

tramvaielor - Faza 2 – Modernizare depou tramvai”, SMIS 129326, în perioada/ perioadele convenite şi în 
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conformitate cu Caietul de sarcini nr.202037/10.11.2021, cu obligaţiile asumate prin oferta adjudecată şi prin  

prezentul contract.   

 4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului având ca obiect: 

Servicii de supervizare a proiectării şi execuţiei lucrărilor aferente obiectivului  “Modernizare depou şi 

Modernizarea staţiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor - Faza 2 – Modernizare depou 

tramvaie”, SMIS 129326. 

4.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv valoarea serviciilor prestate plătibilă prestatorului de 

către achizitor este de ……………. lei (excl.TVA), la care se adaugă TVA ………. Lei. 

4.4 - Platile catre prestator se vor face in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini nr.202037/10.11.2021, 

anexa la contract. 

 

5. Durata contractului  

5.1 - Prezentul contract intră în vigoare de la data semnarii de către părți şi va produce efecte până la data receptiei 

finale a lucrarilor. 

5.2 - (1) Termenul de prestare a serviciilor este:  

- pentru mobilizare: maxim 1 lună; 

- pentru proiectare şi execuţie lucrări: 18 luni; 

- pentru recepţia la terminarea lucrărilor: maxim 2 luni; 

- pentru perioada de notificare a defectelor (perioada de garantie acordata lucrarilor): 5 ani de la recepția la 

terminarea lucrărilor; 

- pentru recepţia finală a lucrărilor: 1 lună. 

                        (2) Graficul de mai sus este estimativ: 

-perioada de construcţie se va finaliza la data menţionată în Procesul Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; 

-perioada de notificare a defectelor va începe de la data finalizării lucrărilor, putând fi extinsă conform prevederilor 

legale. 

         (3) Durata serviciilor de supervizare va acoperi in totalitate durata lucrarilor din cadrul contractului (nu neaparat 

cele mentionate mai sus). Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul, respectiv numarul de zile al expertilor 

sai, in functie de stadiul lucrarilor si in consecinta, in functie de tipul de servicii prestate. Aceasta cerinta de adaptare 

a programului Supervizorului in functie de evolutia contractului de supervizare, nu va avea nici un impact asupra 

bugetului contractului de supervizare, asupra perioadelor mai sus definite si in acelasi timp, asupra modalitatii de 

modificare a scopului contractului, a bugetului si a perioadei totale a contractului, la care se adauga perioada de 

garantie acordata lucrarilor.      

5.3 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate prin contract. 

 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt: 

      a) Caietul de sarcini nr.202037/10.11.2021, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la 
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;     

      b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;   

      c) garanţia de bună execuţie;   
    d) contractele cu subcontractanţii, în măsura în care în contractul de achiziţie publică/acordul-cadru este 

reglementat un mecanism de efectuare a plăţilor directe către subcontractanţi, dacă este cazul;   
      e) acordul de asociere, dacă este cazul; 

     f) anexa privind principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

     

7. Obligațiile principale ale prestatorului 

7.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada/perioadele convenite 

și în conformitate cu cerințele Caietul de sarcini nr.202037/10.11.2021 şi cu obligațiile asumate prin oferta adjudecata 

și prin prezentul contract. 

7.2 - Prestatorul isi va desfasura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relatiile cu Antreprenorul, 

Proiectantul, furnizorii, prestatorii de servicii implicati in derularea contractului avand ca obiect proiectarea şi 

execuţia lucrarilor aferente obiectivului de investiţii  “Modernizare depou şi Modernizarea staţiilor de redresare 

pentru alimentarea electrică a tramvaielor - Faza 2 – Modernizare depou tramvai”, asigurând: 
a) Servicii de management de proiect şi consultanţă pentru Beneficiar referitoare la contractul de proiectare şi 

execuţie “Modernizare depou şi Modernizarea staţiilor de redresare pentru alimentarea electrică a 

tramvaielor - Faza 2 – Modernizare depou tramvai”; 

b) Servicii de supervizare privind elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea acordurilor şi autorizaţiilor necesare 

pentru derularea contractului de proiectare şi execuţie “Modernizare depou şi Modernizarea staţiilor de redresare 
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pentru alimentarea electrică a tramvaielor - Faza 2 – Modernizare depou tramvai”; 

c) Servicii de superviyare a proiectării şi execuţiei lucrărilor la standarde de înaltă calitate, cu respectarea 

normativelor, standardelor şi a legislaţiei în vigoare, evaluarea şi aprobarea lucrărilor, cantităţilor, materialelor, 

echipamentelor, etc., în calitatea sa de “Supervizor” conform prevederilor Condiţiilor contractului încheiat cu 

Antreprenorul, pe durata perioadei de proiectare şi a perioadei de execuţie a lucrărilor, astfel încât Antreprenorul să 

execute lucrări de bună calitate şi să finalizeze execuţia lucrărilor conform prevederilor contractuale, pentru 

obiectivul Proiectare şi execuţie “Modernizare depou şi Modernizarea staţiilor de redresare pentru alimentarea 

electrică a tramvaielor - Faza 2 – Modernizare depou tramvai”; 

d) Servicii de supervizare pe durata perioadei de garanţie a lucrărilor aferente Contractului de Proiectare şi execuţie 

“Modernizare depou şi Modernizarea staţiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor - Faza 

2 – Modernizare depou tramvai” astfel încât Antreprenorul să execute lucrările de remediere a defectelor apărute în 

perioada de garanţie pentru lucrările executate.  

7.3 - (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate in Caietul de sarcini 

nr. 202037/10.11.2021 privind achiziţia și oferta adjudecata, anexe la contract.   

        (2) În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constata că anumite elemente ale ofertei adjudecate 

sunt inferioare sau nu corespund cerințelor precizate în Caietul de sarcini nr.202037/10.11.2021, prevalează 

prevederile din caietul de sarcini.  

7.4 - Activitatile specifice care trebuie prestate sunt următoarele: 

a) Activitati de informare si analiza 

b) Activitati de management de proiect 

c) Activitati de verificare, organizare si arhivare a documentatiei 

d) Activităţi aferente supervizării în perioada de proiectare 

7.5 - Supervizorul prin Diriginţii de şantier, va trebui să asiste Beneficiarul în administrarea contractului de proiectare 

şi de execuţie lucrări a proiectului iar, în acest sens, va avea  toate atribuţiile Supervizorului, așa cum sunt acestea 

definite în condițiile de contract de lucrări din HG nr. 1/ 2018 , anexa 2. 

7.6 - Prestatorul are urmatoarele atributii: 

1. Realizarea sistemului de comunicare si raportare : 

Supervizorul va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre toate partile implicate in derularea 

contractului de executie. Acest lucru presupune intalniri ale Supervizorului cu una, mai multe, sau toate partile 

mentionate mai jos: 

             -Beneficiar: Autoritatea Contractanta, PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

             -Antreprenor: ........................ 

             -Inspectoratul de Stat in Constructii Dolj 

Supervizorul va avea responsabilitatea organizarii si participarii la intalnirile de lucru lunare, precum si ori de cate 

ori este nevoie, in timpul proiectării şi executiei lucrarilor, cu Beneficiarul si Antreprenorul, pentru care va intocmi 

minuta sedintei, consemnand toate discutiile purtate. 

Supervizorul va avea nevoie de avizarea prealabila a Beneficiarului pentru: 

 a aproba orice modificare a obiectului lucrarilor care ar conduce la modificarea pretului contractului sau, 

schimba substantial obiectul, caracterul sau calitatea lucrarilor; 

 a aproba un subAntreprenor care nu este numit in Contractul cu Antreprenorul pentru a indeplini o parte a 

sarcinilor aferente contractului. 

 a aproba orice prelungire a termenului de incheiere a contractului de lucrari; 

 a aproba subcontractarea oricarei parti a serviciilor/lucrarilor de  proiectare/executie.  

Supervizorul va intocmi si va prezenta beneficiarului mai multe rapoarte, respectiv:          

-Raport initial- va fi prezentat intr-o luna de la incepere activitatii supervizorului si va cuprinde o analiza generala 

asupra implementarii contractului. Acesta care va cuprinde: 

 datele initiale existente, problemele care pot aparea si posibilele solutii,  

 un program detaliat de realizare a sarcinilor contractului, 

 un program de lucru al personalului,  

 datele cu privire la: supozitii, investigatiile de teren suplimentare. 

-Raport de activitate lunar- va trebui sa contina detalierea tuturor serviciilor/ lucrarilor executate in luna raportata si 

sa descrie din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la asigurarea calitatii serviciilor/ 

lucrarilor, monitorizarea poluarii daca este cazul, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii si 

modul in care Antreprenorul isi controleaza propria activitate. De asemenea, raportul va avea un capitol distinct 

referitor la monitorizarea decontarilor. Raportul va fi inaintat Beneficiarului, nu mai tarziu de 14 zile de la sfarsitul 

lunii raportate.  

-Raport la terminarea lucrarilor- se va depune la Beneficiar inaintea Receptiei lucrarilor. Acesta va include o 
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prezentare asupra serviciilor prestate prin contract si a lucrarilor executate de catre Antreprenor, precum si 

desenele conforme cu executia Proiectului (un exemplar original si 3 copii), care vor fi pregatite de Antreprenor  

si verificate de Supervizor. In cadrul acestui raport vor fi rezumate toate activitatile derulate in cadrul activitatii 

de supervizare a executiei lucrarilor. Acesta va fi întocmit la terminarea serviciilor/lucrărilor supervizate care va 

cuprinde: 

 detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Supervizor pe parcursul desfasurarii contractului de 

servicii de supervizare.  

 detalii si explicatii referitoare la  desfasurarea  activitatilor contractului supervizat, cu un capitol special 

dedicat  receptiei la terminarea lucrarilor. 

Raportul va mai prezenta si activitatile de intretinere/reparatie necesare a fi asigurate de catre Beneficiar, in perioada 

de garantie. Reparatiile vizeaza deficientele neimputabile Antreprenorului.  

Raportul va mai cuprinde si instructiuni de exploatare in perioada de garantie. De asemenea, acest raport va include: 

- Cartea Constructiei, potrivit prevederilor Hotararii de Guvern nr. 343/18.05.2017, cu modificarile si completarile 

ulterioare referitoare la regulamentul de receptie a lucrarilor de constructie si a instalatiilor conexe. 

- Versiunea finala a raportului de intretinere intocmit de catre Antreprenor: raportul de operare, inclusiv dotarile, 

echipamentul, echipa de lucru si programul aferent, precum si raportul privind activitatile de intretinere necesare a fi 

asigurate pentru o perioada a 10 ani, impreuna cu programul, planificarea, organizarea si estimarile de costuri privind 

activitatea de intretinere. 

-Raport final-  se va intocmi la finalul perioadei de garantie si la momentul organizarii receptiei finale, si va contine 

o prezentare asupra serviciilor prestate prin contract si a lucrarilor executate de catre Antreprenor. De asemenea, 

acesta va prezenta modul de comportare a lucrarilor in Perioada de garantie precum si defectiunile aparute si modul 

in care s-a efectuat remedierea acestora. Vor fi formulate recomandari cu privire la urmarirea speciala a anumitor 

lucrari sau parti de lucrari in perioada post-garantie, precum si instructiuni de exploatare, pe perioada de post- 

garantie.  

- Rapoarte Speciale- emise in legatura cu orice aspect major referitor la implementarea contractului sau, la cererea 

expresa a Municipiului Craiova. 

Toate aceste documente, indiferent de format, sunt si vor ramane proprietatea Municipiului Craiova. Supervizorul nu 

poate folosi sau dispune de aceste documente, fara acordul scris al Municipiului Craiova. 

Supervizorul va inainta  rapoartele si documentele aferente atat pe suport de hartie, cat si in format electronic editabil 

(Microsoft Word, Excel, etc.). 

2. Monitorizarea programului de lucrari, prin: 

a. Verificarea si amendarea programului de lucrari: 

Supervizorul va verifica respectarea graficului de executie al lucrarii (programul de lucrari) inaintat de catre 

Antreprenor. Programul va avea un format concis, aratand durata in zile alocata fiecarei parti, sector, sau articol 

important din lucrare. Programul lucrarii va fi refacut lunar sau, ori de cate ori este nevoie astfel incat, sa indice 

modul de abordare al lucrarilor, pentru indeplinirea in termen a contractului de lucrari. 

In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta din motive imputabile Antreprenorului graficul de executie al 

lucrarilor, Supervizorul are obligatia de a notifica Antreprenorul in vederea luarii de masuri imediate pentru 

recuperarea intarzierilor. Supervizorul va informa Beneficiarul asupra masurilor de remediere/ recuperare, propuse de 

catre Antreprenor si aprobate de catre Supervizor. 

b. Asistenta Beneficiarului privind planificarea platilor catre Antreprenor: 
Se va realiza pe baza graficului de executie al lucrarilor intocmit de catre Antreprenor si a estimarii fluxului de 

numerar. Supervizorul va verifica estimarea fluxului de numerar si va analiza daca aceasta este realista, iar daca nu, 

va instrui Antreprenorul in vederea reesalonarii fondurilor necesare. Odata cu inaintarea situatiilor de plata, 

Antreprenorul are obligatia de a actualiza previzionarea derularii platilor, in stransa legatura cu graficul de esalonare 

al lucrarilor.  

3. Completarea jurnalului de şantier 

Antreprenorul va constitui şi va menţine la zi un jurnal al lucrărilor, numit Jurnal de Şantier, în formatul agreat de 

Supervizor. 

Înregistrările în Jurnalul de Şantier vor fi semnate de către Reprezentantul Antreprenorului la momentul înregistrării 

şi verificate şi contrasemnate de Supervizor în termen de 5 zile de la data înregistrării. În cazul în care Supervizorul 

nu verifică Jurnalul de Şantier în termenul mai sus menţionat se consideră că înregistrările Antreprenorului sunt 

corecte. Supervizorul va fi raspunzator pentru eventualele deficientele survenite in urma neverificarii Jurnalului de 

Santier in timp util ce ar putea cauza vicii ale  obiectivului de investitii sau care pot aduce prejudicii beneficiarului. 

În cazul în care Supervizorul notează în Jurnalul de Şantier dezacordul său asupra unei înregistrări, Antreprenorul va 

comunica în scris Supervizorului comentariile sale în termen de 10 zile de la data la care Supervizorul a notat 

dezacordul său în Jurnalul de Şantier. În cazul în care Antreprenorul nu transmite comentariile sale în termenul dat, se 

consideră că Antreprenorul acceptă poziţia Supervizorului.  
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La cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispoziţia Supervizorului, în locul specificat de acesta, o copie a 

Jurnalului de Şantier. 

4. Emiterea dispozitiilor de santier: 
Modificarile pot fi initiate de catre Supervizor, Proiectant, Antreprenor, Inspectoratul de Stat in Constructii si 

Beneficiar, pe parcursul executiei lucrarilor. Antreprenorul va avea obligatia de a executa orice modificare, numai 

dupa ce a fost emisa o dispozitie de santier de catre acesta si aprobata de Supervizor si Beneficiar, conform caietului 

de sarcini nr. 202037/10.11.2021. 

5. Controlul financiar al contractului :  
Supervizorul are responsabilitatea intocmirii certificatelor de plata pentru lucrarile executate de Antreprenor conform 

prevederilor clauzelor 50 si 51 din HG nr.1/ 2018 si a instructiunilor A.M. POR incidente. 

Supervizorul va pregati, in urma verificarii si revizuirii situatiei de plata inaintate de catre Antreprenor, certificatul de 

plata, in termen de maxim 30 zile de la depunerea situatiei de plata.  

Inainte de emiterea unui certificat  de plata, Supervizorul trebuie sa rezolve orice comentariu facut de Beneficiar. 

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile tehnice, in caietele de sarcini sau, 

in alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre Supervizor impreuna cu reprezentantul 

Antreprenorului. Masuratorile se fac de regula lunar.  Pentru lucrarile ce devin ascunse, masuratorile se fac la 

finalizarea acestora (in termen de maxim 5 zile de la notificarea Antreprenorului), odata cu intocmirea procesului 

verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse. 

Dirigintii de Santier desemnati de Supervizor, vor dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara a fi 

verificate si ori de cate ori sunt necesare, verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin ascunse si vor 

dispune refacerea lor, daca este cazul. 

Supervizorul va aproba preturile materialelor/tarifelor utilaje si transport, tinand cont de preturile existente pe piata. 

In vederea verificarii si certificarii la plata in timp cat mai scurt a situatiilor de plata inaintate de catre Antreprenor, 

Supervizorul va tine inregistrarile zilnice ale masuratorilor. Vor fi inregistrate locul si cantitatile de lucrari executate 

de catre Antreprenor, in conformitate cu specificatiile contractului. 

Supervizorul va pregati, in urma verificarii si revizuirii situatiei de plata inaintate de catre Antreprenor, certificatul 

final de plata. 

Supervizorul va notifica situatiile nou aparute Beneficiarului si Antreprenorului, va pregati notele de comanda 

suplimentara/renuntare numai in cazul in care, acestea sunt solid motivate, prin dispozitii de santier emise de 

Proiectant si acceptate de Beneficiar. 

6. Cartea tehnica a constructiei: 

Supervizorul se obliga sa intocmeasca Cartea tehnica a constructiei conform legislatiei in vigoare. Cartea tehnica va 

sta in permanenta la santier si va fi verificata de reprezentantii Inspectoratului de Stat in Constructii si ai 

organismelor de control. 

Supervizorul va raspunde pentru calitatea si corectitudinea documentelor din Cartea constructiei. 

Supervizorul trebuie sa ataseze la situatiile de plata documentele aferente Cartii tehnice a constructiei pentru perioada 

respectiva. 

Supervizorului i se aduce la cunostinta ca, la verificarea cererilor de rambursare, va fi verificata cartea tehnica la 

santier. 

7. Dispute:  
Supervizorul va transmite Beneficiarului rapoarte speciale complete si confidentiale cuprinzand detalii si comentarii 

legate de reclamatiile si instiintarile de reclamatii, inaintate de catre Antreprenor. Comentariile vor indica scenarii 

posibile si recomandari pentru solutionarea corespunzatoare a reclamatiilor, precum si pentru apararea intereselor 

Beneficiarului.  

Beneficiarul  si Antreprenorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice 

neintelegere sau disputa care, se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 

8. Controale si auditari efectuate de organisme romane si ale Uniunii Europene: 
Supervizorul are obligatia sa furnizeze orice informatii de natura tehnica sau financiara legate de proiect solicitate de 

catre Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plata/Certificare, Autoritatea de Audit, 

Comisia Europeana sau orice alt organism abilitat sa verifice sau sa realizeze auditul asupra modului de implementare 

a proiectelor cofinantate din instrumente structurale. Supervizorul trebuie sa asigure o pista de audit care sa permita 

posibilitatea verificarii documentelor originale de catre reprezentantii Autoritatii de Management, Organismului 

Intermediar, Comisiei Europene, ale Biroului European Anti-Frauda si de catre Curtea Europeana a Auditorilor. 
7.7 - Supervizorul va trebui sa obtina aprobarea scrisa a Beneficiarului inainte de inceperea oricareia dintre 

urmatoarele actiuni: 

- emiterea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor; 

- emiterea procesului verbal de receptie finala;  

- modificari care ar conduce la o modificare a proiectului si/sau care ar face ca pretul contractului sa 
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depaseasca valoarea contractului sau, orice valoare de contract convenita ulterior de Beneficiar si Antreprenor, in 

cadrul unor acte aditionale la contract;  

- emiterea aprobarii subcontractantilor care nu sunt nominalizati in contract pentru realizarea unei parti a 

serviciilor sau lucrarilor; 

- emiterea unei dispozitii sau aprobari pentru prelungirea duratei de executie; 

- emiterea certificatului de buna executie. 

7.8 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, 

mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu 

serviciile prestate, și 

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de 

încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

7.9 – Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori 

indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate 

în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire ori 

angajați/foști angajați ai autorității contractante a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de 

achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea 

rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv. 

7.10 - Prestatorul este responsabil de îndeplinirea obligațiilor stabilite în sarcina sa prin Caietul de sarcini nr. 

202037/10.11.2021. 

 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului 

8.1 – Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.  

8.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator pentru serviciilor prestate in cadrul contractului pe baza 

raportului de activitate, coroborat cu stadiul fizic al lucrarilor, conform caiet de sarcini nr. 202037/10.11.2021. 

Plăţile catre Prestator se vor face lunar, pe baza rapoartelor lunare, procentual faţă de factura emisă de executantul 

lucrării (procentual din valoarea cu TVA a facturii emise de executantul lucrării). 

Procentul în baza căruia se vor face plăţile lunare către prestator este cel realizat în lună de către constructor faţă de 

oferta iniţială.   

Autoritatea Contractanta are obligatia de a efectua plata catre Supervizor in termen de 30 de zile de la inregistrarea 

facturii, la registratura Autoritatii Contractante. 

8.3 - Prin exceptie plata facturii emise de Supervizor se va efectua in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii 

sumelor virate de catre autoritatea management, sume aferente cererilor de plata, in conformitate cu prevederile 

Ordonantei de Urgenta nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020 si Hotararii nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada 

de programare 2014-2020, in cazul in care plata se face prin mecanismul cererii de plata. 

8.4 - Achizitorul este responsabil de îndeplinirea obligațiilor stabilite în sarcina sa prin Caietul de sarcini nr. 

202037/10.11.2021. 

 

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

9.1  - În cazul în care prestatorul nu își indeplinește la termen obligațiile asumate prin contract sau le îndeplineşte 

necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a deduce ca penalităţi o dobândă legală penalizatoare, calculată 

conform art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.13/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Dobânda legală 

penalizatoare se calculează asupra valorii fără TVA a serviciilor contractate şi neprestate/prestate in mod 

necorespunzator, de la data la care prestatorul  este în întârziere faţă de termenul prevăzut pentru indeplinirea 

obligatiilor şi  până la data finalizării obligatiilor neonorate.  Prestatorul este în întârziere faţă de termenul din 

contract, începând cu prima zi care urmează după data la care termenul s-a împlinit, fără a fi nevoie de nicio 

procedură  prealabilă de notificare a întârzierii. 

9.2 - În cazul în care achizitorul nu işi onorează obligaţiile în termenul stabilit la art. 8.3, atunci prestatorul are dreptul 

de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, calculată conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2011 cu 

modificările și completările ulterioare, asupra sumei legal facturate conform prezentului contract și neachitată, dar nu 
mai mult decat valoarea platii neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plata. 

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul părţii lezate de a 

considera contractul reziliat de drept şi de a pretinde plata de daune-interese. 

9.4 - În cazul în care prestatorul nu onorează obligațiile asumate  din prezentul contract pe întreaga durată a acestuia, 

achizitorul îl va soma în acest sens, iar dacă prestatorul nu dă curs somației, achizitorul este în drept să presteze 
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serviciile  pe cheltuiala prestatorului și să pretindă plata prejudiciului produs.  

9.5 -Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, 

fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să 

afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai 

plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

9.6 – Supervizorul isi va asuma raspunderea financiara, conform prevederilor legale, in fata Autoritatii Contractante, 

si va acoperi daunele financiare produse Beneficiarului din vina sa, in urmatoarele circumstante: 

• Lucrarile sunt semnificativ intarziate si astfel de intarzieri ar putea fi evitate prin implicarea Supervizorului, 

sub orice forma (conditiile de contract din HG nr.1/ 2018); 

• Calitatea lucrarilor este sub cerintele contractului si Supervizorul ar fi putut sa imbunatateasca prin actiuni 

de preintampinare sau in orice modalitate prevazuta in conditiile de contract din HG nr.1/ 2018; 

• Pe parcursul perioadei de garantie sunt constatate defectiuni, deficiente si neconformitati fata de cerintele 

contractului, iar acestea ar fi putut fi evitate prin directa implicare a Supervizorului (conditiile de contract din HG nr. 

1/ 2018); 

• Pretul contractului este depasit si cresterea ar fi putut fi evitata prin directa implicare a Supervizorului 

(conditiile de contract din HG nr.1/ 2018); 

• Se descopera nereguli severe imputabile Supervizorului, si astfel de nereguli conduc la prejudicii financiare 

Autoritatii Contractante (Beneficiarul), prejudicii care s-ar putea manifesta prin refuzul Comisiei Europene de a 

rambursa cheltuielile sau revendicarile Comisiei Europene pentru recuperarea cheltuielilor tardive, etc.; 

• Aparitia accidentelor in teren datorate masurilor de sanatate si siguranta necorespunzatoare luate de catre 

Antreprenor, accidente care ar fi putut fi evitate prin actiunea Supervizorului (conditiile de contract din HG nr.1/ 

2018); 

• Daunele financiare produse beneficiarului din vina supervizorului se acoper[ de c[tre acesta din urma. 

9.7 -  (1) Achizitorul va fi îndreptățit să rezilieze unilateral contractul și dacă prestatorul: 

       a) nu constituie garanţia de bună execuţie, conform clauzelor contractuale; 

       b) subcontractează sau cesionează obligațiile contractuale, peste limitele stabilite prin prezentul contract; 

       c) nu îndeplinește total sau parțial obligațiile prevăzute în contract cu plata unei despăgubiri în sarcina 

prestatorului; 

- (2) În cazurile prevăzute la literele a, b, c, reziliere intervine cu efecte depline fară a mai fi necesară îndeplinirea 

vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale. 

9.8 -  Contractul încetează în următoarele situaţii: 

       a) de drept 

a1) prin încetarea activității prestatorului (faliment, dizolvare, desființare, lichidare voluntară, etc); 

a2) la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de către părți; 

a3) prin acordul părţilor semnatare, prin act aditional la contract; 

a4) dacă forța majoră acționează pe o durată egală sau mai mare de 3 luni și care face imposibilă executarea 

obligațiilor de către părțile semnatare ale prezentului contract, in conditiile art.19;   

b) Prin reziliere, ca efect al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor                                                                                                                                              

contractuale. 

c) prin denunțarea unilaterală din partea autorității contractante, în perioada de valabilitate a acestuia, fără a 

aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a 

solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului 

comun, în una dintre următoarele situații:  

c1) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit  art. 164-167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare;  

c2) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 

obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiție a 

Uniunii Europene.  

d) prin denunțarea unilaterală din partea autorității contractante în situația în care intervin modificări ale 

prezentului contract în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât cele prevăzute la art. 221 din Legea nr. 

98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care se realizează fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, 

în conformitate cu dispozițiile legii. 
 

Clauze specifice 

 

10. Garanţia de bună execuţie a contractului 

10.1 – Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din prețul 

act:1114166%2096798918
act:1114166%2096798937
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contractului  (excl.T.V.A.), respectiv .............. lei. 

- virament bancar. In termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către părţi, prestatorul 

are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul 

organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma care se depune de către prestator în contul de disponibil 

astfel deschis va fi în cuantum de 10% din prețul, fără TVA, al contractului. Din contul de disponibil deschis la 

Trezoreria Statului pe numele Prestatorului pot fi dispuse plăţi atât de către Prestator, cu avizul scris al Achizitorului 

care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a Achizitorului 

în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie.  

sau  

- printr-un Instrument de garantare emis în condiţiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt atat sau 

de o societate de asigurări. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către părţi, 

contractantul are obligaţia de a prezenta în original Instrumentul de garantare autoritatii contractante, emis în 

favoarea Municipiului Craiova, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate a contractului şi care devine anexa la 

contract. Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă ca plata 

garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire 

la culpa persoanei garantate.  

sau  

- retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data 

semnării contractului de către părţi, contractantul are obligaţia să deschidă un cont la Trezoreria Statului din cadrul 

organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziţia autoritatii 

contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu va fi mai mica 

de 0,5% din pretul contractului de achiziţie publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea 

contractanta va alimenta acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 

contractantului până la concurenta sumei stabilite drept garantie de bună executie.  

(2) In cazul in care pe parcursul executarii contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia, prestatorul are obligatia 

de a completa garantia de buna executie in corelare cu noua valoare a contractului de achizitie publica.  

10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii 

contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile 

asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a 

notifica pretenția atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând  obligaţiile care nu au 

fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. In situaţia executării garanţiei de bună execuţie parţial sau 

total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.  

10.4 – În situaţia în care prestatorul nu constituie garanţia de bună execuţie în condiţiile solicitate la art. 10.1, 10.2 şi 

10.3, achizitorul îl va notifica pe prestator în vederea respectării obligaţiilor contractuale privind constituirea garanţiei 

de bună execuţie. În situaţia în care, urmare notificării, prestatorul nu dă curs solicitărilor achizitorului, vor fi aplicate 

prevederile art. 9.7  alin. (2). 

10.5 –Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 zile de la data finalizării tuturor 

obligaţiilor contractului de servicii, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 

              

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea 

cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu prevederile Caietul de sarcini nr.202037/10.11.2021 şi oferta 

adjudecata. 

            (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, 

instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, 

în măsura în care necesitatea asigurarii acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 

contract. 

11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare 

convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de 

calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.   

11.3 - Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul, respectiv numărul de zile al expertilor săi, în functie de 

stadiul lucrărilor, si în consecintă în functie de tipul de servicii prestate; in timpul perioadei de supraveghere 

Supervizorul va lucra pe teren si va asigura in mod continuu, pana la finalizarea proiectului, prezenta 

personalului angajat sau a altor specialisti pe care considera necesar a-i implica la locul de executie a 

lucrarilor. De asemenea se va prezenta regulat la sediul beneficiarului pentru a participa la întâlniri şi pentru a 

asigura asistenţa de specialitate beneficiarului în relatia cu organele de control si alti factori implicati. 

Supervizorul va adapta programul de lucru al personalului utilizat in functie de evoluţia contractului de lucrări, 

inclusiv în cazul prelungirii termenului acestuia. 
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12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

12.1 - Achizitorul se obligă să: 

- puna la dispoziția Supervizorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le consideră necesare pentru 

îndeplinirea contractului.  

- să se se implica activ, prin reprezentanții săi, pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe parcursul derulării 

execuției lucrărilor, care sunt în responsabilitatea sa și de care depinde îndeplinirea obligațiilor contractuale ale 

Supervizorului; 

- furnizeze toate autorizațiile și avizele pe care le deține, conform prevederilor legale; 

- transmita către Supervizor aprobarea scrisa înainte de începerea oricăreia dintre următoarele acțiuni: 

- emiterea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea lucrărilor; 

- emiterea Procesului Verbal de Recepție Finală;  

- oricărei Modificări care ar conduce la o modificare a proiectului si/sau care ar face ca Prețul Contractului să 

depășească Valoarea Contractului sau, orice valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar și Antreprenor, în 

cadrul unor acte adiționale la Contract;  

- emiterea aprobării subcontractanților care nu sunt nominalizați în contract pentru realizarea unei părți a 

serviciilor sau lucrărilor; 

- emiterea unei dispoziții sau aprobări pentru prelungirea Duratei de Execuție; 

- emiterea Certificatului de Bună Execuție. 

 

13. Recepţie şi verificări  

13.1 - Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu oferta adjudecată şi 

prevederile din Caietul de sarcini nr. 202037/10.11.2021.    

13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu 

prevederile din prezentul contract şi caietul de sarcini nr. 202037/10.11.2021. 

13.3 – În cazul în care se constată executarea necorespunzătoare a serviciilor, prestatorul are obligaţia de remediere 

imediată a deficienţelor, fără costuri suplimentare pentru achizitor. 

 

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data emiterii ordinului de începere a serviciilor 

transmis de catre beneficiar Prestatorului. 

          (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri din vina exclusivă a achizitorului, părţile vor stabili de comun 

acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului prin act adițional; 

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se 

calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

          (2) În cazul în care:  

 i)orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 

 ii)alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către 

prestator, îndreptățesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a 

acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.  

14.3 - Daca pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de prestare, pentru motivele 

expuse la art.14.2 alin.(2) acesta are obligația de a notifica acest lucru, cu minim 5 zile înainte de expirarea 

termenului de prestare a serviciilor, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu 

acordul părților, prin act adițional. 

14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în 

îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.  

 

15.Modificarea contractului  
15.1 - (1) Modificarea prevederilor contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate se face în 

condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

           (2) Modificarea prevederilor contractului de achiziţie publică  altfel decât în cazurile prevăzute la art. 221 din 

Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare se realizează prin organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legii. 

15.2 - (1) Modificarea prevederilor prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor părți, în scris, prin 

act adițional. 

           (2) Partea care solicită modificarea contractului are obligația de a notifica cealaltă parte, în scris, în termen de 

maxim 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit situația ce poate conduce la modificarea contractului. 
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15.3 – Clauzele de modificare a contractului se pot referi, fără a se limita, la: 

1. Modificari ale partilor contractante; 

2. Modificari care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare/expertize; 

3. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au 

atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu: Ministere, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, 

Verificatori atestati, organisme de control, etc); 

4. Modificari legislative sau de norme tehnice/stas-uri/normative/standarde pe parcursul derularii contractului; 

5.Modificari generate de includerea/introducerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; 

6.Modificari generate de schimbarea/inlocuirea personalului cheie/non-cheie/alt personal (altul decat 

expertii/persoanele care au facut obiectul punctarii in cadrul factorilor de evaluare aferenti criteriului de atribuire); 

7. Modificările privind prelungirea termenelor de predare de catre Prestator a rapoartelor/livrabilelor specificate in 

contract sau modificari referitoare la verificarea si aprobarea raportelor/livrabilelor de catre Beneficiar; 

8. Modificarea Graficului de Activitati Gantt existent initial in cadrul Contractului pe parcursul Perioadei de Prestare 

a Serviciilor prin prisma realocarii personalului si/sau a resurselor/economiilor existente; 

9. Realocarea resurselor sau economiilor in cadrul contractului de servicii provenite din: 

a) neconsumarea zilelor lucratoare datorita nemobilizarii/demobilizarii/mobilizarii reduse a expertilor/ 

personalului; 

b) probabilitatea ca anumite resurse sa nu mai fi consumate/necesare; 

c) neconsumarea zilelor lucratoare datorita semnarii cu intarziere a contractului de servicii fata de contractul de 

executie (in conditiile in care anumite faze ale contractului de executie au fost deja realizate); 

d) redistribuirea zilelor lucratoare intre experti/personae si/sau intre etapele/fazele contractului de servicii in 

scopul corelarii serviciilor de supervizare cu durata/faza/etapa/evoluția/stadiul fizic/progresul fizic al contractului de 

execuție lucrări; 

10. Prelungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor avand la baza modificarile mentionate la punctele de mai sus 

precum si in urmatoarele situatii: 

a) prelungirea duratei de executie a lucrarilor si/sau a perioadei de garantie a lucrarilor; 

b) necesitatea corelării perioadei de prestare a serviciilor cu durata/faza/etapa/evoluția/stadiulfizic/progresul fizic 

al contractului de execuție lucrări; 

c) intârzierea în execuția lucrărilor ca urmare a unor dificultăți întâmpinate de Antreprenor; 

d) suspendarea/rezilierea contractului de executie; 

e) aparitia unor reglementări/dispoziții ale Poliției Rutiere ulterior semnarii contractului de executie; 

f) apariția unor lucrări suplimentare in cadrul contractului de executie identificate după începerea lucrărilor; 

g) mobilizarea slabă și îndelungată a Antreprenorului; 

h) aparitia necesitatii realocarii/utilizarii resurselor sau economiilor in cadrul contractului de servicii; 

i) aparitia riscurilor privind obtinerea avizelor/permiselor/certificatelor/autorizatiilor ce trebuie obtinute de la 

terti. 

 

16. Ajustarea prețului contractului 

16.1 - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea 

financiară, anexă la contract. 

16.2 - Pretul unitar al serviciilor are caracter ferm si nu se modifica pe perioada valabilitatii contractului. 

 

17. Subcontractanți   

17.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului de achizitie publică sau atunci când se 

introduc noi subcontractanti, toate contractele încheiate intre acesta şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în 

ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestatiilor, să fie 

cuprinse în contractul de achiziţie publică. 

(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin.(1) trebuie sa fie în concordanţă cu oferta şi se vor 

constitui în anexe la contractul de achizitie publică. Contractele vor conţine obligatoriu denumirea subcontractanţilor 

şi datele de contact ale acestora, reprezentantii legali, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către 

aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective. 

(3) Prestatorul are obligatia de a indica, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, numele, 

datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului, in masura in 
care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv. 

(4) Prestatorul are obligaţia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor prevazute la 

alin.(3) pe durata contractului de achizitie publică.  

17.2 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din 
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contract. 

(3) În situaţia prevăzută în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din 

părţi, prestatorul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui 

acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile art.17.3. 

17.3 - (1) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie 

publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie 

publică, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) prestatorul va transmite autorităţii contractante informaţiile prevăzute la art. 

17.1 alin.(3) şi va obţine acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea 

contractului.   

(3) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, 

prestatorul are obligatia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor 

situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează 

să fie îndeplinit. De asemenea, prestatorul are obligatia de a transmite achizitorului o declaratie pe propria răspundere 

din partea noilor subcontractanti prin care acestia îşi asumă respectarea prevederilor Temei de proiectare şi a 

propunerii tehnice depuse de către executant la oferta, aferentă activităţii supuse subcontractării. 

(4) Prestatorul are obligatia de incheia un contract cu noul subcontractant în concordanţă cu oferta depusă. 

(5) Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare 

anterior. 

(6) Contractele încheiate cu noii subcontractanţi, precum şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la 

alin.(3) vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestaţilor de către noii subcontractanţi.  

(7) Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale. 

17.4 - (1) Subcontractanţii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul 

introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea 

contractantă. 

(2) Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia 

acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, executant şi 

subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, executantul 

blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant. 

17.5 - Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului se 

realizează cu acordul autorităţii contractante. 

 

18. Terţi susţinători  

18.1.-Prezentul contract reprezintă și contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligațiilor 

ce îi revin terțului susținător în baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garanție, prin 

semnarea prezentului contract, Contractantul consimte că Achizitorul se poate substitui în toate drepturile sale, 

rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să o 

aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către acesta. 

18.2.-In cazul în care Contractantul este în imposibiltatea derulării prezentului contract, respectiv pentru partea de 

contract pentru care a primit susținere din partea terțului în baza angajamentului ferm, terțul susținător este obligat a 

duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Înlocuirea 

Contractantui inițial cu terțul susținător, nu reprezintă o modificare substanțiala a contractului în cursul perioadei sale 

de valabilitate și se va efectua prin semnarea unui act adițional la contract și fără organizarea unei alte proceduri de 

atribuire. 

 

19. Forţa majoră 

19.1  -  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

19.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 

toată perioada în care aceasta acţionează. 

19.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile 

ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

19.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 

complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
19.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia 

în maximum 15 zile de la încetare. 

19.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va 

avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată 

pretindă celeilalte daune-interese. 
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20. Soluţionarea litigiilor 

20.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 

orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

20.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod 

amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze  de către instanţele judecătoreşti  
din România în a căror rază teritorială se află sediul achizitorului, competente conform prevderilor legale în vigoare. 

 

21. Limba care guvernează contractul 

21.1- Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

22. Comunicări 

22.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în 

scris. 

(2) Orice comunicare între Părţi trebuie să conţină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului 

(titlu şi numărul de înregistrare) şi să fie transmisă la adresa/ adresele menţionate în partea introductivă a prezentului 

contract.        

(3) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii. 

22.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

 

23. Legea aplicabilă contractului 

23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România 

 

       24. Cesiunea 

24.1 – Transferul total sau parțial al obligațiilor prestatorului rezultate din prezentul contract este strict interzis, cu 

excepția  cesiunilor prevăzute În contract şi actele normative în vigoare. 

24.2 – Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract în condiţiile Codului Civil, prin acordul scris 

al ambelor părţi. 

24.3 – Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, este permisa cesiunea de creanţă în 

favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din contract care sunt îndeplinite de catre acestia.  

Transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract 

aferentă/aferente acestuia/acestora, va avea loc în momentul în care va fi confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin contractul de subcontractare. 

 

25. Dispoziţii finale 

25.1 - Implementarea, derularea si administrarea prezentului contract se va face de către Direcţia Elaborare si 

Implementare Proiecte din cadrul Primariei Municipiului Craiova, tel.+40 251416235 interior 392. 

 

Părţile au înţeles să încheie azi  ..................., prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care 2 (două) exemplare la 

achizitor şi 1 exemplar la prestator. 

 

 

 

                                   ACHIZITOR,                                                        PRESTATOR, 
 

                       Inspector Adriana Rînzescu  

                                      Vizat, 

Directia Juridica, Asistenta de specialitate 

si Contencios Administrativ, 
Cons. Jr. Anamaria Isabela Cruceru 


