Claudiu-Nicusor Iancu

Semnat digital de Claudiu-Nicusor Iancu
Data: 2022.03.22 13:53:27 +02'00'

Obiectivul: Faza SF: "Staţii de reîncărcare pentru vehiculele electrice"
Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.
Beneficiar: Municipiul Craiova

Devizul general
al obiectivului de investiţii

Varianta II - Staţii de reîncărcare pentru vehiculele electrice

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	117,730.55	22,368.80	140,099.35
2.1	SR 1 Strada Romul	37,334.41	7,093.54	44,427.95
2.1.1	SR 1 Str. Romul - neeligibil	37,334.41	7,093.54	44,427.95
2.2	SR 2 C.N. Plopsor	32,997.90	6,269.60	39,267.50
2.2.1	SR 2 C.N. Plopsor - neeligibil	32,997.90	6,269.60	39,267.50
2.3	SR 3-8 Calea Bucuresti	0.00	0.00	0.00
2.3.1	SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil	0.00	0.00	0.00
2.4	SR 9 Bulevardul Decebal	47,398.24	9,005.67	56,403.91
2.4.1	SR 9 Bulevardul Decebal - neeligibil	47,398.24	9,005.67	56,403.91
TOTAL CAPITOLUL 2		**117,730.55**	**22,368.80**	**140,099.35**
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	**Studii**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	**8,774.00**	**1,667.06**	**10,441.06**
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Auditul energetic si luminotehnic	0.00	0.00	0.00
3.5	**Proiectare**	**59,144.96**	**11,237.54**	**70,382.50**
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	48,150.00	9,148.50	57,298.50
3.5.4	Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic şi detalii de execuție	10,994.96	2,089.04	13,084.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziţie	15,483.55	2,941.87	18,425.42
3.7	**Consultanţă**	**30,967.09**	**5,883.75**	**36,850.84**

3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii : cerere finantare ; implementare proiect	**23,225.32**	**4,412.81**	**27,638.13**
3.7.2	Auditul finaciar	**7,741.77**	**1,470.94**	**9,212.71**
3.8	**Asistenţă tehnică**	**23,225.32**	**4,412.81**	**27,638.13**
3.8.1	**Asistenţă tehnică din partea proiectantului**	**11,612.66**	**2,206.41**	**13,819.07**
3.8.1.1	pe perioada de execuţie a lucrărilor	7,741.77	1,470.94	9,212.71
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const	3,870.89	735.47	4,606.36
3.8.2	Dirigenție de șantier	11,612.66	2,206.41	13,819.07
TOTAL CAPITOLUL 3		**137,594.92**	**26,143.03**	**163,737.96**
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	**Construcţii şi instalaţii**	**213,223.95**	**40,512.55**	**253,736.50**
4.1.1	SR 1 Strada Romul	22,740.16	4,320.63	27,060.79
4.1.1.1	SR 1 Str. Romul - eligibil	22,740.16	4,320.63	27,060.79
4.1.2	SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor	22,598.73	4,293.76	26,892.49
4.1.2.1	SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil	22,598.73	4,293.76	26,892.49
4.1.3	SR 3-8 Calea Bucuresti	145,300.88	27,607.17	172,908.05
4.1.3.1	SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil	145,300.88	27,607.17	172,908.05
4.1.4	SR 9 Bulevardul Decebal	22,584.18	4,290.99	26,875.17
4.1.4.1	SR 9 Bulevardul Decebal - eligibil	22,584.18	4,290.99	26,875.17
4.2	**Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3	**Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj**	**1,215,000.00**	**230,850.00**	**1,445,850.00**
4.3.1	Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil	135,000.00	25,650.00	160,650.00
4.3.2	Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil	135,000.00	25,650.00	160,650.00
4.3.3	Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil	810,000.00	153,900.00	963,900.00
4.3.4	Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil	135,000.00	25,650.00	160,650.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	50,400.00	9,576.00	59,976.00
4.6.1	Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul - eligibil	5,600.00	1,064.00	6,664.00
4.6.2	Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil	5,600.00	1,064.00	6,664.00
4.6.3	Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil	33,600.00	6,384.00	39,984.00
4.6.4	Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal - eligibil	5,600.00	1,064.00	6,664.00
TOTAL CAPITOLUL 4		**1,478,623.95**	**280,938.55**	**1,759,562.50**
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	**Organizare de şantier**	**2,379.55**	**452.11**	**2,831.66**
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	2,379.55	452.11	2,831.66
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării şantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	**Comisioane, cote, taxe, costul creditului**	**2,643.67**	**0.00**	**2,643.67**
5.2.1	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	1,201.67	0.00	1,201.67
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	240.33	0.00	240.33

5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,201.67	0.00	1,201.67
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	0.00	0.00	0.00
5.3	**Cheltuieli diverse şi neprevăzute**	**46,270.64**	**8,791.42**	**55,062.06**
5.4	**Cheltuieli pentru informare şi publicitate**	**9,613.36**	**1,826.54**	**11,439.90**
TOTAL CAPITOLUL 5		**60,907.22**	**11,070.07**	**71,977.29**
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	961.32	182.65	1,143.97
6.2	Probe tehnologice şi teste	961.32	182.65	1,143.97
TOTAL CAPITOLUL 6		**1,922.64**	**365.30**	**2,287.94**
TOTAL GENERAL:		**1,796,779.28**	**340,885.77**	**2,137,665.05**
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		**333,334.05**	**63,333.47**	**396,667.52**

cheltuieli eligibile

TOTAL GENERAL:	**1,593,652.91**	**302,794.05**	**1,896,446.96**
din care finantate de AFM	**1,434,287.62**	**272,514.65**	**1,706,802.26**
din care finantate de UAT	**159,365.29**	**30,279.41**	**189,644.70**

cheltuieli neeligibile

TOTAL GENERAL:	**203,126.37**	**38,091.71**	**241,218.09**
din care finantate de AFM	**0.00**	**0.00**	**0.00**
din care finantate de UAT	**203,126.37**	**38,091.71**	**241,218.09**

Data
10/1/2019

Întocmit,
S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar,
Municipiul Craiova

Cursul de referinta: 4.67 Lei/Euro.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;