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Contract de achiziție publică de servicii 

Nr. .................... /................. 2026 

Cod angajament................ 

  
 

Încheiat în baza Notei justificative privind achizitia directa nr. ................./..................... întocmită de către 

Direcția Investiții, Achiziții și Licitații, Serviciul Licitații și având în vedere alocarea de fonduri prin Bugetul de venituri 

si cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026, la clasificația bugetară: 67.02.05.03.71.01.01. 

    

1. Părţile contractante 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul 

contract de de achiziție publică de servicii, între 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA adresa sediului: str. A.I.Cuza nr.7, Craiova, cod 200585, jud. Dolj telefon:+40 251 

416235/416236/416237, fax: +40 251411561, e-mail: consiliulocal@primariacraiova.ro, cod fiscal 4417214, cont 

IBAN RO76TREZ24A670503710101X, deschis la Trezoreria Operativa Municipiul Craiova,  reprezentată prin dna 

Primar Lia-Olguţa Vasilescu, în calitate de achizitor, pe de o parte 

şi  

S.C……….......…. adresa sediului social: Str. ………, nr……, Mun. ……., jud…….., tel/fax: …….., 

mobil:……….. e-mail: …………., număr de înmatriculare ……………. , CUI ………, cont ………., deschis la 

Trezoreria …………., reprezentată prin ………………., administrator, în calitate de prestator, de cealaltă parte. 

 
 2. Definiții  

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală 

şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  

e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la 

prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 

f) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi 

inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face 

imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 

incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 

nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a 

crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

h) conflict de interese -  orice situație căreia îi sunt aplicabile regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum au 

fost prevăzute acestea la art.58-62 din Legea nr.98/2016; 

i)  penalitate contractuală – suma stabilită în contract, plătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte, 

în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din contract; 

 

3. Interpretare 

3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și 

vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul şi preţul contractului 

4.1. (1) Prestatorul se obligă să presteze Servicii de dirigentie de şantier pentru proiectul ,,Modernizare construcţie 

Grădina de vară Patria” în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu Caietul de sarcini nr. 

220904/22.06.2026, cu obligaţiile asumate prin oferta adjudecată şi prin  prezentul contract.    

4.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului având ca obiect: 

Servicii de dirigentie de şantier pentru proiectul ,,Modernizare construcţie Grădina de vară Patria”. 

4.3. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv valoarea serviciilor prestate plătibilă prestatorului de 

către achizitor este de ............................. Lei (excl. TVA), la care se adaugă TVA ............... Lei. 

4.4. Plățile către prestator se vor face in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini nr. 220904/22.06.2026, anexa 

la contract. 



MUNICIPIUL CRAIOVA - PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Contract de achizitie publică de servicii având ca obiect: Servicii de dirigentie de şantier pentru proiectul ,,Modernizare construcţie Grădina 

de vară Patria”, încheiat cu .............................................................................................. 

 

2 

 

5. Durata contractului  

5.1.  (1) Prezentul contract de servicii va intra în vigoare la data semnării lui de către parți si va produce efecte până la 

data recepţiei finale a lucrărilor.  

        (2) Prestarea serviciilor va începe odată cu primirea de la Beneficiar a ordinului de începere a serviciilor de 

dirigenție. 

5.2.  (1) Termenul estimat de prestare a serviciilor este:  

             - pentru Construcţia lucrărilor: 9 luni de la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor; 

             - pentru Recepţia la terminarea lucrărilor: maxim 1 lună; 

             - pentru Perioda de notificare a defectelor (perioada de garanţie acordată lucrărilor): 3 ani, de la recepția la 

terminarea lucrărilor; 

             - pentru Recepţia finală a lucrărilor:  maxim 1 lună. 

         (2) Graficul de mai sus este estimativ: 

-perioada de construcţie se va finaliza la data menţionată în Procesul Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; 

-perioada de notificare a defectelor va începe de la data finalizării lucrărilor, putând fi extinsă conform prevederilor 

legale. 

         (3) Durata serviciilor de dirigenție de șantier va acoperi în totalitate durata lucrărilor din cadrul contractului de 

lucrări (nu neapărat durata menţionată la alin. (1)), inclusiv durata lucrărilor diverse și neprevazute / suplimentare ce pot 

apărea ulterior, fara costuri suplimentare. 

5.3 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate prin contract. 

 

6. Documentele contractului 

6.1. Documentele contractului sunt: 

      a) Caietul de sarcini nr. 220904/22.06.2026, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la 

depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare, dacă este cazul;      

     b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare, 

dacă este cazul;   

     c) garanţia de bună execuţie;      

     d) contractele cu subcontractanţii, dacă este cazul;   

     e) acordul de asociere, dacă este cazul; 

     f) alte documente ( se enumeră). 

 

7. Obligațiile principale ale prestatorului 

7.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada/perioadele convenite și 

în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini nr. 220904/22.06.2026 și cu obligațiile asumate prin oferta adjudecată 

și prin prezentul contract.  

7.2. Serviciile care trebuie prestate sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea: 

a) Asistență tehnică pentru Beneficiar în administrarea contractului de lucrări;  

b) Monitorizarea și verificarea lucrărilor executate, conform prevederilor legislației române în vigoare (Legea 

nr.10/1995 privind Calitatea în Construcții și Ordinul MDRT 1496/2011 privind Procedura de Autorizare a diriginților 

de șantier, cu modificările și completările ulterioare); 

c) Raportarea și comunicarea cu beneficiarul. 

7.3. (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate în Caietul de sarcini nr. 

220904/22.06.2026 și oferta adjudecată, anexe la contract.   

(2) În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată că anumite elemente ale ofertei adjudecate sunt 

inferioare sau nu corespund cerințelor precizate în Caietul de sarcini nr. 220904/22.06.2026, prevalează prevederile din 

caietul de sarcini.  

7.4. Prestatorul este responsabil pentru desfășurarea activităților specifice, conform cerințelor Caietului de sarcini nr. 

220904/22.06.2026, astfel:  

7.4.1. Realizarea sistemului de comunicare și raportare 

a) Prestatorul va avea responsabilitatea asigurării unei legături eficiente între toate părțile implicate în derularea 

contractului de lucrări. Acest lucru presupune întâlniri ale Prestatorului cu una, mai multe sau toate părțile menționate 

mai jos: 

- Beneficiar: Autoritatea Contractantă: UAT Municipiul Craiova; 

- Executant: CONSTRUCT INVEST CARPAŢI S.R.L. Craiova; 

- Proiectant: K-BOX CONSTRUCTION DESIGN S.R.L; 

- Inspectoratul de Stat în Construcții.   

b) Prestatorul va avea responsabilitatea organizării și participării la întâlnirile de lucru lunare, precum și ori de câte ori 

este nevoie în timpul execuției lucrărilor, cu Beneficiarul, Executantul și Proiectantul. 

Toate discuțiile purtate se vor consemna în minuta ședinței (Anexa nr. 14), întocmită de prestator. 

c) Prestatorul are obligația întocmirii următoarelor documente: 
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c1) Raportul de activitate lunar va trebui să conțină detalierea tuturor lucrărilor executate în luna raportată și să 

descrie, din punct de vedere financiar și fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la asigurarea calității lucrărilor, 

monitorizarea poluării dacă este cazul, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calității și modul în care 

Executantul își controlează propria activitate. De asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la 

monitorizarea decontărilor. Raportul va fi înaintat Beneficiarului, nu mai târziu de zece zile calendaristice de la sfârșitul 

lunii raportate. 

c2) Raportul de activitate final va fi întocmit la terminarea lucrărilor şi va cuprinde: 

- detalii și explicații asupra serviciilor asigurate de către Prestator pe parcursul desfășurării contractului de servicii; 

- detalii și explicații asupra desfășurării contractului de lucrări, cu un capitol special dedicat recepției la terminarea 

lucrării; 

- raportul va fi întocmit până la data recepției la terminarea lucrărilor. 

Prestatorul va înainta rapoartele și celelalte documente pe suport de hârtie sau electronic. 

Raportul va avea anexat Referatele pe specialităţi întocmite de dirigintele/diriginţii de şantier cu privire la modul în care 

a fost executată lucrarea întocmite potrivit prevederilor H.G. nr. 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor 

de construcții și instalații aferente acestora. 

c3) Rapoarte Speciale emise în legătură cu orice aspect major referitor la implementarea contractului sau la cererea 

expresă a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Craiova. 

Toate aceste documente, indiferent de format, sunt și vor rămâne proprietatea UAT Municipiul Craiova. 

Prestatorul nu poate folosi sau dispune de aceste documente fără acordul scris al Beneficiarului. 

7.4.2. Monitorizarea programului de lucrări 

a. Verificarea și amendarea programului de lucrări 

Prestatorul va verifica respectarea graficului de execuție al lucrării (programul de lucrări) înaintat de către Executant. 

Graficul va avea un format concis, arătând durata în zile, alocată fiecărei parți, sector sau articol important din lucrare. 

În eventualitatea în care ritmul de execuție nu respectă, din motive imputabile Executantului, graficul de execuție a 

lucrărilor, Prestatorul are obligația de a notifica Executantului luarea de măsuri imediate pentru recuperarea 

întârzierilor. 

Prestatorul va informa Beneficiarul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către Executant și aprobate de 

către Prestator. 

b. Asistența Beneficiarului privind planificarea plăților către executant  

Se va realiza pe baza Graficului de execuție a lucrărilor întocmit de către Executant și a estimării fluxului de numerar. 

Dirigintele de Șantier va verifica estimarea fluxului de numerar și va analiza dacă acesta este realist, iar dacă nu, va 

instrui Executantul în vederea reeșalonării fondurilor necesare. 

Odată cu înaintarea Situațiilor de plată intermediare, Executantul are obligația de a actualiza previzionarea derulării 

plăților în strânsă legătură cu graficul de eșalonare a lucrărilor. 

7.4.3. Completarea jurnalului de șantier 

Prestatorul are obligația de a se asigura ca Executantul va constitui și va menține la zi un jurnal al lucrărilor, numit 

Jurnal de Șantier (ANEXA 13), în care se vor înregistra zilnic cel puțin următoarele date și informații: 

- condițiile meteorologice, pauzele de muncă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile 

- numărul de ore lucrate 

- numărul și calificarea personalului muncitor prezent pe șantier 

- materialele achiziționate, livrate și depozitate în Șantier și în alte locuri, precum și materialele incorporate în lucrări 

- utilajele utilizate în Șantier și alte locuri și cele nefuncționale sau ieșite din uz 

- testele efectuate și probele prelevate 

- lucrările executate 

- lista diferitelor obstacole sau alte dificultăți întâmpinate de Antreprenor în timpul execuție lucrărilor 

din ziua respectivă 

- incidente și/sau accidente 

-ordinele administrative privind înregistrările în Jurnalul de Șantier vor fi semnate de către Executant la momentul 

înregistrării și verificate și contrasemnate de Prestator în termen de maxim 5 zile de la data înregistrării. 

7.4.4. Emiterea Dispozițiilor de Șantier şi a Notelor de Comandă Suplimentară/Renunţare 

Modificările pot fi inițiate de către Prestator, Executant, Inspectoratul de Stat în Construcții și Proiectant pe parcursul 

execuției lucrărilor. Executantul va avea obligația de a executa orice modificare numai după ce a fost emisă o Dispoziție 

de șantier de către proiectant și aprobată de Prestator și Beneficiar. 

O modificare poate include: 

(a) modificări ale cantităților pentru un articol de lucrări din contract; 

(b) modificări ale calității și ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări; 

(c) modificări ale cotelor, pozițiilor și/sau dimensiunilor unei părți din lucrări; 

(d) omiterea unor lucrări, cu excepția celor realizate de către alți executanți; 

(e) orice lucrare suplimentară, echipament, materiale sau servicii necesare pentru lucrări, împreună cu testele la 

terminare aferente, foraje și alte activități de testare și investigare. 

Executantul nu va face nici o transformare sau modificare a lucrărilor până când nu va exista o Dispoziție de șantier 

aprobată. 
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Se vor întocmi Note de Constatare ale situațiilor nou apărute, care conduc la modificări ale proiectului, semnate de 

Prestator și Executant și vor conține termene de rezolvare ale problemelor semnalate, respectiv emiterea de Dispoziții 

de Șantier, etc. 

Orice modificare adusă, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantități va fi făcută 

numai de către Proiectantul lucrării și însușită de către specialiștii verificatori de proiecte. Modificările vor fi înaintate 

sub formă de Dispoziție de Șantier, acestea vor fi bine justificate și vor fi semnate de Proiectant, verificate și aprobate 

de Prestator, Beneficiar și Executant și vor conține obligatoriu estimarea costurilor impuse prin modificarea ce face 

obiectul dispoziției (dacă este cazul se va face această precizare), cât și estimarea duratei de execuție a intervențiilor ce 

fac obiectul dispoziției. Dispozițiile vor fi semnate de Proiectant, verificate și aprobate de Prestator, Beneficiar și 

însușite de Executant. 

Dispozițiile de Șantier vor fi primite de la Proiectant de către Prestator, care le va verifica și aproba după care vor fi 

înaintate și Beneficiarului pentru aprobare. 

Prestatorul are obligația de a face toate demersurile necesare pentru emiterea într-un termen cât mai scurt posibil a 

Dispozițiilor de Șantier de către Proiectant. 

În situația în care, Dispozițiile de șantier necesită executarea unor lucrări suplimentare sau renunțare la lucrări, 

proiectantul va întocmi Liste de cantități cu lucrări suplimentare/renunțare ce se vor anexa la Dispozițiile de șantier. 

Prestatorul va transmite Executantului Dispoziția de Șantier și Listele de cantități cu lucrări suplimentare/ renunțare 

pentru evaluare. Prestatorul va verifica, cât mai curând posibil, dacă propunerile Executantului sunt în conformitate cu 

oferta financiară și a contractului de lucrări. În baza Dispoziției de șantier și a Devizelor cu lucrări suplimentare 

(renunțare), întocmite de către Executant, Beneficiarul va identifica modalitatea de plată a acestora. 

Prestatorul poate emite Notificări, dar fără a modifica Proiectul, Caietele de Sarcini sau Listele de cantități. Acestea se 

emit numai în vederea respectării de către Executant a clauzelor contractuale. 

Prestatorul are obligația de a urmări punerea în practică de către Executant a Dispozițiilor de șantier emise de 

Proiectant. 

În cazul în care Dispozițiile de șantier sunt emise ca urmare a nerespectării prevederilor din documentația tehnică de 

execuție, lucrările prevăzute în acestea se vor executa pe cheltuiala Executantului. 

Orice Dispoziție de șantier va fi însoțită obligatoriu de un Raport special întocmit de Prestator, în care vor fi precizate și 

justificate cel puțin următoarele aspecte: 

- motivele care au condus la modificări și necesitatea acestora; 

- necesitatea, oportunitatea și legalitatea emiterii dispoziției de șantier; 

- încadrarea modificării în prevederile Instrucțiunii nr.1/2021 emisa de Ministerul Finanțelor 

Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, publicata în Monitorul Oficial nr.56/19.01.2021; 

- daca este cazul, modul de plata al acestora (capitol/linie de deviz). 

Dispozițiile de șantier și întreaga documentație aferentă vor fi transmise în 3 exemplare originale și 1 exemplar 

electronic cu întreaga documentație scanată în format pdf (din care 1 exemplar pentru Beneficiar, un exemplar la 

executant, un exemplar la prestator pentru întocmirea Cărții tehnice), numerotate și opisate. 

7.4.5. Controlul financiar al contractului   

Prestatorul va avea responsabilitatea întocmirii Certificatelor Intermediare de Plată pentru lucrările executate de către 

Executant. 

Prestatorul va pregăti, în urma verificării și revizuirii Situației de plată înaintate de către Executant, Certificatul 

Intermediar de Plată în termen de maxim 10 zile de la depunerea Situației de plată. Toate Certificatele Intermediare de 

Plată vor conține, în afara plăților curente, situația clară a plăților precedente și a plăților cumulate. 

Înainte de emiterea unui Certificat Intermediar de Plată, Prestatorul trebuie să obțină aprobarea scrisă din partea 

Beneficiarului pe Centralizatoarele anexă la Certificatul Intermediar de Plată și să rezolve orice comentariu făcut de 

beneficiar. 

Situațiile intermediare de lucrări vor fi însoțite de foile de atașament, măsurători post execuție, desene, documente 

doveditoare ale executării cantităților de lucrări și a plăților la care executantul este îndreptățit și de documentele 

aferente CARȚII TEHNICE a lucrării întocmită în conformitate cu H.G. nr. 343/2017, în copie certificată „conform cu 

originalul” de către Prestator. Nu vor fi admise situații de plată pentru lucrările suplimentare pentru care nu s-a emis o 

Dispoziție de șantier aprobată de Beneficiar, Act Adițional sau Contract de lucrări, după caz. 

Prestatorul nu poate emite un Certificat Intermediar de Plată ce ar face ca valoarea cumulată aprobată pentru 

plată să depășească Valoarea de Contract Acceptată, pentru fiecare linie bugetară. 

Decontarea lucrărilor se va face pentru cantitățile real executate, rezultate din măsurători și înscrise în Foile de 

atașament ce vor fi semnate de către Prestator și Executant. Situațiile de plată se vor întocmi folosind prețurile unitare și 

încadrarea lucrărilor în articolele -de deviz (poziția și denumirea lor) din devizele anexă la contractul de lucrări. Modul 

de măsurare a cantităților real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în Caietele de Sarcini sau în alte 

documente din contract. Măsurătorile vor fi efectuate de către Prestator împreună cu reprezentantul Executantului. 

Pentru lucrările ce devin ascunse măsurătorile se fac la finalizarea acestora (în termen de maxim 5 zile de la notificarea 

Executantului), odată cu întocmirea procesului verbal de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse. 

Dirigintele de șantier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite fără a fi verificate și ori de cate ori sunt 

necesare verificări cantitative și calitative ale lucrărilor ce devin ascunse și va dispune refacerea lor dacă este cazul. 

Pentru fiecare articol de lucrări, tariful sau prețul corespunzător articolului va fi tariful sau prețul specificat pentru 



MUNICIPIUL CRAIOVA - PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Contract de achizitie publică de servicii având ca obiect: Servicii de dirigentie de şantier pentru proiectul ,,Modernizare construcţie Grădina 

de vară Patria”, încheiat cu .............................................................................................. 

 

5 

 

articolul respectiv în Contract respectiv în formularele de LISTE DE CANTITĂȚI DE LUCRĂRI, FORMULARELE 

LISTELE DE CANTITĂȚI DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE, e.t.c., formulare incluse în oferta financiară anexă la 

contract. 

Pentru lucrările suplimentare, evaluarea acestora se va face astfel: 

1). Pentru cantități suplimentare din ofertă, se vor utiliza prețurile unitare din ofertă; 

2). Pentru lucrări care nu au corespondent în oferta, preturile unitare se vor determina astfel: 

- pentru manoperă se va utiliza manopera din oferta de bază; 

- pentru materiale se vor prezenta 3 oferte de la 3 furnizori de materiale; 

- pentru utilaj și transport se vor utiliza tarifele din oferta de baza și în cazul în care, nu există tarife similar, preturile 

vor fi justificate cu facturi de închiriere sau analize de preț emise de Proiectant; 

- cheltuielile indirecte și profitul, vor fi cele din oferta de bază. 

Certificatul Intermediar de Plată va fi alcătuit din: 

1)„Fișa Rezumativă a Certificatului Intermediar de Plată” în care se vor evidenția valorile lucrărilor real executate 

la data de decontare, valorile variațiilor în situația în care sunt lucrări suplimentare sau renunțări, reținerile și restituirea 

lor (Garanția de bună execuție, dacă este cazul), penalitățile și recuperarea avansului, toate acestea fiind evidențiate 

pentru perioada certificată la plată, pentru perioada anterioară și cumulat. (ANEXA 7). Avansul la lucrare va fi acordat 

în condițiile legislației în vigoare, respectiv H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, 

criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plați în avans din fonduri publice. 

Fișa rezumativă va fi documentul prin care se face certificarea plații de către Dirigintele de Șantier și prin care 

Beneficiarul lucrării aprobă Certificatul Intermediar de Plată. După aprobarea Certificatului de către Beneficiar, 

Executantul va putea înainta Factura de plată pentru sumele cuvenite. Fișa rezumativă va fi datată pentru a se urmări 

respectarea clauzelor din contractul de lucrări referitoare la Modalitățile de plată. 

2.„Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări” va cuprinde balanța decontării categoriilor de lucrări pentru 

perioada certificată la plată, pentru perioada anterioară și cumulat (ANEXA 8a). 

3.„Liste de cantități - Balanța cantităților decontate” (ANEXA 9) reprezintă detalierea articol cu articol a decontării 

cantităților de lucrări pentru perioada certificată la plată, pentru perioada anterioară și cumulat. 

4.„Restituirea avansurilor” (ANEXA 8e) cuprinde balanța recuperării sumelor avansate de către Beneficiar 

Contractorului. 

5. „Centralizatorul Notelor de Comandă Suplimentară/ Renunțare” va cuprinde balanța centralizată a decontărilor 

pentru cantitățile de lucrări rezultate din variații. Pentru fiecare Notă de Comandă Suplimentară/ Renunțare se 

întocmește o listă de cantități separată căreia îi va fi întocmită o „Balanță a cantităților decontate” (ANEXA 9). 

6. Alte anexe: 

- „Sumarul articolelor de deviz solicitate la plata” (ANEXA 8d) 

- „Registrul NCS — NR” (ANEXA 8b) 

- „Sumarul calculului cotei datorate Inspectoratului de Stat în Construcții” (ANEXA 8c) 

- „Proces verbal de predare-primire a amplasamentului și a bornelor de repere” (ANEXA 1) 

- „Proces verbal de trasare a lucrărilor” (ANEXA 2) 

- „Raport de inspectare lucrări” (ANEXA 11) 

- „Cerere aprobare material” (ANEXA 15) 

În vederea verificării și certificării la plată în timp cât mai scurt a situațiilor de plată înaintate de către Executant, 

Prestatorul va ține înregistrările zilnice ale măsurătorilor. Vor fi înregistrate locul și cantitățile de lucrări executate de 

către Executant în conformitate cu specificațiile contractului. 

Situația de lucrări înaintată de către Executant va avea ca suport Foi de atașament cumulate (ANEXA 10), măsurători 

postexecuție, desene, și alte documente doveditoare ale executării cantităților de lucrări și a plăților la care Executantul 

este îndreptățit. 

După terminarea lucrărilor, Executantul va înainta Prestatorului Situația de plată, în care va fi evidențiată valoarea totală 

a lucrărilor executate conform contractului, precum și alte sume la care Executantul consideră că este îndreptățit. 

Această Situație de plată va fi însoțită de documente și justificări referitoare la sumele cerute la plată. 

Dacă Prestatorul nu este de acord cu Situația de plată sau documentația nu este completă sau edificatoare, Executantul 

trebuie să completeze documentația cu acele piese pe care Prestatorul le solicită pentru clarificarea problemelor apărute. 

Prestatorul va pregăti, în urma verificării și revizuirii Situației de plată înaintate de către Executant, Certificatul de 

Plată. 

7.4.6. Cartea tehnică a construcţiei 

Prestatorul se obligă să întocmească CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI conform legislației în vigoare și să o 

predea beneficiarului la recepția la terminarea lucrărilor. Cartea tehnică va sta în permanență la șantier și va fi verificată 

de reprezentanții Inspectoratului de stat în construcții. 

Prestatorul va răspunde pentru calitatea și corectitudinea documentelor din Cartea Tehnică a Construcției. 

Prestatorul trebuie să atașeze la situațiile de plată Cartea tehnică a construcției întocmită până la acea dată. 

Prestatorului i se aduce la cunoștință că la verificarea cererilor de rambursare va fi verificată Cartea tehnică a 

construcției la șantier. Vor fi verificate următoarele elemente: 

- autorizația de construire; 

- procesul verbal de predare al amplasamentului și planul de amplasare al investiției conținând pozițiile bornelor 
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topografice care trebuie să fie datat, semnat (cu numele menționat în clar) și ștampilat de toate persoanele menționate în 

Programul de urmărire și control al calității lucrărilor 

- Programul de urmărire și control al calității lucrărilor vizat de Inspecția de stat în construcții, semnat de reprezentantul 

legal al proiectului, de proiectant și executant; 

- Ordinul de începere a lucrărilor; 

- Procesele verbale de recepție calitative, pentru lucrări ascunse și faze determinante elaborate în conformitate cu 

Programul de urmărire și control al calității lucrărilor, semnate și ștampilate de toți participanții la elaborarea lor: 

• Procesele verbale de recepție calitativă trebuie completate, datate, semnate și ștampilate de către prestator (ca 

reprezentant al beneficiarului) și de reprezentanții executantului și proiectant; 

• Procesele verbale de lucrări ascunse trebuie completate, datate, semnate și ștampilate de către reprezentanții 

executantului și al beneficiarului;  

• Procesele verbale pe faze determinante trebuie completate, datate, semnate și ștampilate și să aibă o concluzie 

favorabilă; 

• Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor trebuie completate corespunzător, datate, semnate și 

ștampilate și trebuie să menționeze că lucrările au fost acceptate de beneficiar; 

• Procesele verbale de recepție a bunurilor achiziționate trebuie completate, datate, semnate și ștampilate, să 

reiasă clar că beneficiarul și-a însușit bunurile achiziționate. Procesele verbale de punere în funcțiune a bunurilor 

achiziționate trebuie completate, datate, semnate și ștampilate. Documentele și înregistrările privind asigurarea calității 

în construcții: certificate de calitate, buletine de încercări, declarații de conformitate a calității produselor, procese 

verbale de recepție pentru produsele procurate, agremente tehnice. Produsele noi pentru care s-au eliberat agremente 

tehnice sunt supuse activității de certificare și conformitate. 

Prestatorul trebuie să se asigure că buletinele de analize și certificatele de calitate /conformitate a materialelor folosite la 

lucrări sunt datate, semnate și ștampilate de autoritatea emitentă (trebuie să aibă înscrise numele în clar al persoanelor 

împuternicite care au emis aceste documente). Buletinele de analiză vor fi emise de laboratoare autorizate, iar 

autorizarea acestora trebuie să fie în termenul de valabilitate. 

7.4.7. Arbitraj 

Prestatorul va transmite Beneficiarului rapoarte speciale complete și confidențiale cuprinzând detalii și comentarii 

legate de reclamațiile și înștiințările de reclamații înaintate de către Executant. 

Comentariile vor indica scenariile posibile și recomandări pentru soluționarea corespunzătoare a reclamațiilor, precum 

și pentru apărarea intereselor Beneficiarului. Beneficiarul și Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe 

cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Beneficiarul și Executantul nu 

reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către 

instanțele judecătorești din România.  

7.4.8. Controale și auditări efectuate de organisme române  

Prestatorul va asista reprezentanții Beneficiarului și ai organismelor de auditare în procesul de certificare a plăților prin 

punerea la dispoziție a informațiilor și/sau a documentelor cerute în timpul verificării situațiilor de lucrări.  

7.5.  Monitorizarea și verificarea calității lucrărilor executate 

Sarcinile prestatorului în ceea ce privește monitorizarea și verificarea lucrărilor executate constau în următoarele 

sarcini, dar nu se limitează la acestea: 

7.5.1.  Pregătirea execuției lucrărilor 

Pregătirea execuției lucrărilor este perioada cuprinsă între data semnării contractului și constituirea garanției de 

bună execuție a lucrărilor. În această perioadă Prestatorul va avea următoarele atribuții: 

- asigurarea implementării unui sistem eficient de informare, comunicare și raportare între Beneficiar, Executant, 

Proiectant; 

- verificarea existenței autorizației de construire, precum și a îndeplinirii condițiilor legale cu privire la încadrarea în 

termenele de valabilitate; 

- verificarea concordantei dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor și ale 

proiectului; 

- verificarea existenței și valabilității tuturor avizelor, acordurilor, precum și a modului de preluare a condițiilor impuse 

de acestea în proiect; 

- de a-și exprima punctul de vedere asupra aplicabilității Detaliilor de Execuție, Caietelor de Sarcini și asupra 

corectitudinii Listelor de Cantități puse la dispoziție de către Beneficiar; 

- examinarea Programului de execuție a lucrărilor al Executantului și a estimării fluxului de numerar, a mâinii de lucru 

și necesarului de echipament asociate; 

- dacă în contractul de execuție de lucrări se prevăd și plăți sub formă de avans, Prestatorul va asista Beneficiarul în 

verificarea și aprobarea documentului prin care se constituie garanția aferentă acestuia sau a garanției de bună execuție; 

- emiterea Certificatului de Plată Intermediar pentru plata în Avans, dacă este cazul; 

- verificarea planului de acțiuni pentru implementarea măsurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului, 

întocmit pe baza documentelor contractului, cerințelor Acordului de Mediu precum și monitorizarea implementării 

acestor măsuri; 

- verificarea și aprobarea propunerilor Executantului privind managementul traficului și măsurile de protecția muncii 
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atât pentru personalul din șantier al Executantului cât și pentru public (acolo unde este cazul); 

- organizarea de șantier, accesul la și din șantier trebuie amenajate în așa fel încât să nu distrugă mediul înconjurător, iar 

în privința programului de lucru al șantierului, Prestatorul va verifica existența aprobărilor necesare pentru programul 

de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) în scopul asigurării confortului riveranilor. 

7.5.2.  Execuția lucrărilor 

În această perioadă atribuțiile Prestatorului sunt cele precizate de Legea nr. 10/1995 privind Calitatea în 

Construcții și Ordinul 1496/2011 privind Procedura de Autorizare a diriginților de șantier, cu modificările și 

completările ulterioare, dintre care, dar fără a se limita la acestea: 

- verificarea/aprobarea în colaborare cu Dirigintele în domeniul materiale și produse pentru construcții a propunerii de 

materiale ale Executantului; 

- efectuarea verificărilor prevăzute în norme și semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv 

procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse, (ANEXA 3, ANEXA 4), etc. 

- participarea ca martor la testarea materialelor (efectuate de Executant), atunci când sunt cerute teste suplimentare, 

înregistrând rezultatele; 

- analizarea măsurătorilor și testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca aceasta să fie acoperită; 

- recuperarea avansului plătit de Beneficiar, în perioada inițială a contractului, în vederea mobilizării, dacă este cazul; 

- calcularea sumelor reținute (dacă este cazul), sub formă de cotă parte din fiecare certificat de plată, drept garanție de 

bună execuție; 

- monitorizarea evoluției lucrărilor respectiv cu Graficul de execuție a Executantului pentru a lua măsuri de remediere în 

cazul în care apar stagnări, încetiniri sau alte impasuri; 

- preluarea documentelor de la Executant și Proiectant și completarea Cărții tehnice a construcției cu toate documentele 

prevăzute de reglementările legale; 

- înregistrarea zilnică a evenimentelor de pe șantier și a instrucțiunilor date Executantului într-un jurnal de lucru. 

Înregistrările trebuie să fie făcute în baza activităților Executantului, incluzând echipamentul și forța de muncă pe 

șantier, precum și toate informațiile relevante privind factorii care ar afecta progresul-vremea, defectarea 

echipamentului, etc. 

- anunțarea Inspecției de Stat în Construcții în legătură cu efectuarea fazelor determinante, așa cum au 

fost acestea prevăzute în Programul de Control; 

- primirea reclamațiilor Executantului și formularea de recomandări pentru Beneficiar în privința plăților adiționale/ 

prelungirii duratei de execuție; 

- calcularea despăgubirilor/ penalităților; 

- medierea disputelor care apar pe șantier în timpul execuției lucrărilor;  

- întocmirea rapoartelor lunare, în formatul aprobat de comun acord cu Beneficiarul, care trebuie să cuprindă cel puțin 

informații privitoare la progresul lucrării, calitate, protecția muncii, variații și orice alte probleme care ar afecta execuția 

adecvată a lucrărilor; 

-urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare și predarea terenului deținătorului acestuia. La terminarea lucrărilor va 

dispune și verifică aducerea la forma inițială a terenului și mediului afectat de lucrări.  

În cazul în care Prestatorul constată neconformitatea lucrărilor executate cu prevederile menționate mai sus, acesta 

are obligația de a întocmi „Rapoarte de Neconformitate ” (ANEXA 6) în care va preciza la ce se referă 

neconformitățile, descrierea detaliată a acestora și termenul maxim de remediere. Reprezentantul Executantului în 

șantier va trebui să propună măsurile de remediere. Nici o neconformitate nu va fi stinsă până când problemele 

semnalate nu vor fi rezolvate. 

La apariția oricărui tip de modificare a contractului de execuție, dirigintele de șantier va întocmi un raport, vizat de către 

proiectant în care va face o propunere supusa aprobării autorității contractante a încadrării modificării apărute, în 

conformitate cu legislația în vigoare și a modalității de soluționare a acesteia, în baza informațiilor solicitate și 

transmise de executant. Dacă este cazul, va analiza impactul modificării asupra autorizației de construire. După 

aprobarea modului de soluționare a modificării prestatorul va urmări punerea în aplicare a modificării. 

Având în vedere faptul că obiectul contractului de servicii este de supraveghere a lucrărilor prin diriginți de șantier pe 

întreaga perioadă de desfășurare a lucrărilor de execuție, recepția lucrărilor și perioada de garanție pentru obiectivul: 

„Modernizare construcție Grădina de vară Patria”, prestatorul va presta servicii de asistență tehnică și pentru 

eventualele lucrări suplimentare ce se vor deconta în cadrul obiectivului de investiții. 

Pentru lucrările executate lunar, Prestatorul va confirma, prin semnătura proprie și stampila, Situațiile de lucrări emise 

de executant. Pe toate documentele pe care dirigintele de șantier are obligația legala să le întocmească sau să le verifice, 

acesta va aplica ștampila alături de semnătura proprie, precum și stampila firmei prestatoare însoțită de semnătura 

reprezentantului legal/împuternicit. 

La terminarea lucrărilor, diriginții de șantier întocmesc referatele pe specialități cu privire la modul în care a fost 

executată lucrarea, conform HG nr.273/1994, cu modificările și completările ulterioare 

Prestatorul va verifica/ aproba următoarele documente: 

  Situație de lucrări cu defalcarea următoare (unde este cazul): 

- Cantitate de materiale desființate .......... mc/mp 

- Cantitate de materiale reutilizate .......... mc/mp 

- Cantitate de materiale reciclate .......... mc/mp 
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- Cantitate de deșeuri .......... mc/mp 

 Certificare de către firma de gestiune deșeuri cu cantitatea de deșeuri preluate, din care se specifică cantitatea 

de deșeuri incinerate; 

 Declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de producători, sau declarații de 

conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau 

agrement tehnic în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru construcții pentru care nu există specificații tehnice 

armonizate sau specificații tehnice nearmonizate); 

 Fișă cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE nr. 2015/830) - dacă este cazul 

 Fișe tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale clădirii - dovada consumului redus de energie, 

respectiv posibilitatea utilizării energiei regenerabile, declarațiile de conformitate - dacă este cazul 

 Fișe tehnice ale utilajelor utilizate - măsuri de reducerea poluării - dacă este cazul 

Executantul, înainte de folosirea Materialelor și/sau Echipamentelor în Lucrări, va transmite spre aprobarea 

Dirigintelui de șantier toate documentele de calitate, precum și rezultatele probelor și testelor în conformitate cu 

prevederile Contractului și va transmite toate certificările Materialelor și ale Echipamentelor și proceselor în 

conformitate cu cerințele autorităților competente, cum ar fi acord de certificare etc. Fiecare probă de Material va fi 

etichetată menționându-se sursa Materialului și locul în care se va folosi în Lucrare. 

Dacă se constată de către Dirigintele de Șantier că materialele puse în operă nu sunt conforme cerințelor din 

Proiectele Tehnice și Fișele Tehnice, se vor îndepărta și lucrările pentru care au fost folosite se vor reface pe propria 

cheltuială a Executantului. 

7.5.3.  Recepția la terminarea lucrărilor 

Sarcinile și îndatoririle Prestatorului la recepția lucrărilor sunt, fără a se limita însă la acestea, următoarele: 

-   participarea la recepția la terminarea lucrărilor; 

-  asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmesc actele de recepție, conform prevederilor 

HG nr.273/1994, cu modificările și completările ulterioare; 

- predarea către Beneficiar a actelor de recepție, documentația tehnică și economică a construcției, împreună cu 

capitolele aferente Cărții tehnice a construcției; 

- întocmirea Certificatului final de plată în termen de 10 de zile de la primirea Situației Finale de Lucrări; 

- împreună cu executantul lucrărilor, dirigintele de șantier va întocmi o situație privind bunurile rezultate în urma 

finalizării contractului de execuție de lucrări ( mijloace fixe, obiecte de inventar etc.), situație ce va cuprinde cel puțin 

următoarele rubrici: denumirea, descrierea sumară a bunului, unitate de măsură, cantitate, valoare unitară, valoare 

totală, codul de clasificație conform HG. nr.2139/2004, acolo unde este cazul, observații. Situația anterior menționată va 

constitui anexă la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

7.5.4.  Perioada de notificare a defecțiunilor 

Sarcinile și îndatoririle Prestatorului în perioada de notificare a defecțiunilor se referă, fără a se limita însă la acestea, la 

următoarele: 

- urmărirea rezolvării problemelor constatate de Comisia de recepție și întocmirea documentelor de aducere la 

îndeplinire a măsurilor impuse de Comisia de recepție. Prestatorul va urmări rezolvarea remedierilor conform 

prevederilor HG nr.273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- în cazul în care Executantul nu-și va respecta obligațiile, Prestatorul, cu încunoștințarea Beneficiarului, va 

emite o somație și dacă nici în acest caz Executantul nu se conformează, va notifica atât Executantului, cât și 

Beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de către alt Executant, cheltuiala fiind suportată de Executantul 

care nu și-a îndeplinit obligațiile. În acest sens, va stabili și cuantifica valoarea lucrărilor neconforme, în vederea 

emiterii de pretenții asupra garanției de bună execuție și licitării acestor lucrări; 

- propunerea unei programări a inspecțiilor periodice, efectuate de către Beneficiar, ale lucrărilor în timpul 

acestei perioade pentru a se asigura de o funcționare corespunzătoare a acestora. În acest sens va stabili și cuantifica 

valoarea lucrărilor neconforme, în vederea emiterii de pretenții asupra garanției de bună execuție și licitării acestor 

lucrări. 

7.5.5.  Activități post construcție 

După finalizarea tehnică a lucrărilor, Prestatorul va inspecta periodic lucrările și va elibera certificate de 

întreținere, cu acordul Beneficiarului.  

Principalele atribuții ale Prestatorului în legătură cu contractul de execuție lucrări în această etapă cuprind, 

printre altele: 

1) După finalizarea lucrărilor și după primirea notificării din partea Executantului conform prevederilor legale, 

Prestatorul va demara procedura de organizare a Recepției Lucrărilor și de eliberare a Procesului verbal de recepție a 

lucrărilor. Până la emiterea Procesului Verbal de Recepție a Lucrărilor, Prestatorul va proceda la finalizarea tuturor 

ordinelor de variație conform prevederilor legale; 

2) Elaborarea și transmiterea către Beneficiar a unui raport privind modul de execuție a lucrărilor, calitatea acestora și a 

materialelor folosite, respectarea proiectului și a prescripțiilor tehnice în vigoare, lucrările nefinalizate, neconformități, 

etc. Prestatorul va face recomandări cu privire la îndeplinirea condițiilor de efectuare a recepției; 

3) Informarea în scris a Beneficiarului în vederea convocării comisiei de recepție, conform legislației în vigoare; 
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4) Inspectarea lucrărilor efectuate în timpul Perioadei de Garanție și dispunerea oricăror lucrări de remediere; 

5) Implementarea procedurilor contractuale și financiare pe parcursul Perioadei de Garanție și eliberarea Certificatului 

de bună execuție; 

6) Pregătirea măsurătorilor finale și a certificatelor de plată; 

7) Rezolvarea reclamațiilor și a disputelor, inclusiv soluționarea tuturor reclamațiilor rămase nerezolvate în timpul 

implementării contractului; 

8) Verificarea eventualelor lucrări rămase de executat pe timpul perioadei de Notificare a Defecțiunilor; 

9) Întocmirea rapoartelor trimestriale pe perioada de notificare a defecțiunilor; 

10) Eliberarea Certificatului de plată final; 

11) Recomandări legate de eliberarea garanției de bună execuție, dacă au fost întrunite condițiile satisfăcătoare; 

12) Completarea Cărții construcției cu toate documentele relevante și predarea acesteia către Beneficiar. 

Enumerarea acestor activități este pur orientativă, Prestatorul având obligația de a îndeplini toate sarcinile ce-i 

revin potrivit prevederilor Contractului de execuție lucrări și prevederilor legale (Legea nr.10/1995 privind Calitatea în 

Construcții cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 1496/2011 privind Procedura de Autorizare a 

diriginților de șantier, cu modificările și completările ulterioare). 

Caietul de sarcini și anexele la acesta se vor constitui ca anexe la contractul de prestări servicii. 

7.5.6. Recepţia finală 

Sarcinile și îndatoririle Dirigintelui la recepția finală a lucrărilor sunt, fără a se limita însă la acestea, următoarele: 

- Participă la recepția finală a lucrărilor;  

- Asigura secretariatul comisiei de recepție și întocmește procesul verbal de recepție finală a lucrărilor; 

- Certifica la plata sumele reținute sau, confirmă eliberarea garanției de bună execuție, în termenul prevăzut prin 

contract. 

Nota: Enumerarea acestor activități este pur orientativă, Prestatorul având obligația de a îndeplini toate sarcinile ce-i 

revin potrivit prevederilor Contractului de execuție lucrări și prevederilor legale (Legea nr.10/1995 privind Calitatea în 

Construcții cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 1496/2011 privind Procedura de Autorizare a 

diriginților de șantier, cu modificările și completările ulterioare). 

Caietul de sarcini și anexele la acesta se vor constitui ca anexe la contractul de prestări servicii. 

7.6.  Alte responsabilități 

Prestatorul va trebui să obțină aprobarea scrisă a Beneficiarului înainte de începerea oricăreia dintre 

următoarele acțiuni: 

-emiterea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor; 

Prestatorul își va asuma răspunderea financiară, conform prevederilor legale, în fața Beneficiarului, în 

următoarele circumstanțe: 

- lucrările sunt semnificativ întârziate și astfel de întârzieri ar putea fi evitate prin implicarea Prestatorului, sub orice 

formă; 

- calitatea lucrărilor este sub cerințele contractului și Prestatorul ar fi putut să o îmbunătățească prin acțiuni de 

preîntâmpinare sau în orice modalitate prevăzută de legislația în vigoare; 

- pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor sunt constatate defecțiuni, deficiențe și neconformități față de 

cerințele Contractului, iar acestea ar fi putut fi evitate prin directa implicare a Prestatorului; 

- prețul contractului este depășit și creșterea ar fi putut fi evitată prin directa implicare a Prestatorului; 

- se descoperă nereguli severe imputabile Prestatorului, și astfel de nereguli conduc la prejudicii financiare pentru 

Beneficiar; 

- apariția accidentelor în teren datorate măsurilor de sănătate și siguranță necorespunzătoare luate de către Executant, 

accidente care ar fi putut fi evitate prin acțiunea Prestatorului; 

- daunele financiare produse beneficiarului din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor 

prestatorului se suporta de către Prestator; 

- va respecta și îndeplini orice sarcină sau instrucțiune apărută pe parcursul derulării contractului de prestări servicii și 

execuție lucrări, dispusă de beneficiar; 

- urmărește și certifică executarea lucrărilor din punct de vedere fizic cantitativ, calitativ și valoric și certifică 

legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea operațiunilor supuse decontării numai în corelare cu 

proiectul și cu respectarea actelor normative în vigoare; 

-Prestatorul are obligația de a participa în calitate de reprezentant al beneficiarului la toate vizitele de monitorizare sau 

controalele efectuate de către autoritățile cu atribuții de verificare, control și audit, în limitele competențelor ce le revin, 

în cazul în care acestea efectuează verificări/ controale/ audit la fața locului și solicită în scris declarații, documente, 

informații. 

 

8.  Obligaţiile principale ale achizitorului  

8.1. Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante cu privire la implementarea contractului se refera, fără a se 

limita, la: 

a) Obligația de a pune la dispoziția Prestatorului orice facilitați și/sau informații pe care acesta le consideră necesare 

pentru îndeplinirea contractului;  

b) Obligația de a furniza toate autorizațiile și avizele pe care le deține, conform prevederilor legale; 
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c) Transmiterea către Prestator a aprobărilor scrise atunci când este cazul.  

8.2. Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Prestatorului următoarele documente: 

i. Un exemplar din documentația tehnică de execuție - format electronic; 

ii. Caietele de sarcini pe specialități - format electronic; 

iii. Un exemplar din contractul de lucrări încheiat cu Executantul; 

iv. Avizele, acordurile și autorizația de construire. 

8.3. Decontarea serviciilor prestate în cadrul contractului se va face pe baza rapoartelor lunare de activitate coroborat cu 

stadiul valoric al lucrărilor, însoțite de următoarele documente justificative: 

- certificat intermediar/final de plata aferent situației/situațiilor de lucrări executate în perioada pentru care se plătește 

transa respectiva, cu excepția celui pentru plata avansului, dacă este cazul. 

Stadiul valoric al lucrărilor va fi calculat în raport cu valoarea inițială a lucrărilor. 

8.4. Plata în favoarea Contractantului se va efectua în maxim 30 de zile calendaristice de la data comunicării facturii 

electronice către Autoritatea Contractantă în sistemul național privind factura electronică RO E-factura, conform 

prevederilor OUG nr. 120/2021, cu modificările și completările ulterioare.  

8.5.  Achizitorul este responsabil de îndeplinirea obligațiilor stabilite în sarcina sa prin caietul de sarcini nr. 

220904/22.06.2026. 

 
9. Încetarea contractului și sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

9.1  În cazul în care, prestatorul nu îşi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin contract sau îndeplineşte 

necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a percepe ca penalităţi o dobândă legală penalizatoare, stabilită 

conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Dobânda legală 

penalizatoare se calculează asupra valorii fără TVA a serviciilor contractate şi neprestate/prestate în mod 

necorespunzător, de la data la care prestatorului este în întârziere faţă de termenul prevăzut pentru prestarea serviciilor 

şi până la data prestării efective a serviciilor contractate şi neprestate/prestate în mod necorespunzător. Prestatorul este 

în întârziere faţă de termenul din contract, începând cu prima zi care urmează după data la care termenul s-a împlinit, 

fără a fi nevoie de nicio procedură prealabilă de notificare a întârzierii. 

9.2 În cazul în care achizitorul nu işi onorează obligaţiile în termenul stabilit, atunci prestatorul are dreptul de a solicita 

plata dobânzii legale penalizatoare, calculată conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2011 cu modificările și 

completările ulterioare, asupra sumei legal facturate și neachitată, dar nu mai mult decât valoarea plății neefectuate, care 

curge de la expirarea termenului de plată. 

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul părţii lezate de a 

considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 

9.4 - (1) Achizitorul va fi îndreptăţit să rezilieze unilateral contractul şi dacă prestatorul: 

          a) subcontractează toate serviciile sau cesionează obligaţiile contractuale, peste limitele stabilite prin prezentul 

contract; 

          b) nu indeplineste  total, partial sau corespunzător obligaţiile prevazute in contract cu plata unei despăgubiri în 

sarcina prestatorului; 

      - (2) În cazurile prevăzute la lit. b), rezilierea intervine cu efecte depline fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei 

formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrare la expirarea 

termenului prevăzut în cadrul unei notificări prealabile transmise cu cel puțin 15 zile anterior datei de încetare a 

contractului. 

      - (3) În cazul prevăzut la litera a), rezilierea intervine cu efecte depline fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei 

formalităţi prealabile şi fără a mai fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale. 

9.5 -  Contractul încetează în următoarele situaţii: 

       a) de drept: 

 a.1) prin încetarea activităţii prestatorului (faliment, dizolvare, desfiinţare, lichidare voluntară, etc); 

 a.2) la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de către părți; 

 a.3) dacă forţa majoră acţionează pe o durată egală sau mai mare de 15 zile, cu acordul scris al părţilor, în 

condiţiile art.18.  

b) prin reziliere, ca efect al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale. 

c) prin denunţarea unilaterală din partea autorităţii contractante, în perioada de valabilitate a acestuia, fără a aduce 

atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita 

constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, în una 

dintre următoarele situaţii: 

c1) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea privind achizitiile publice nr. 

98/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

c2) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii 

de Justiţie a Uniunii Europene. 

       d) prin denunţarea unilaterală din partea autorităţii contractante în situaţia în care intervin modificări ale prezentului 

act:1114166%2096798918
act:1114166%2096798937
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contract în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât cele prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare, care se realizează fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în 

conformitate cu dispoziţiile legii. 

        e) prin acordul părților semnatare, prin act adițional la contract. 

 

Clauze specifice 

 
10. Garanţia de bună execuţie a contractului 

10.1. Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului conform legii, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a 

contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică. Cuantumul garanției de bună 

execuție reprezintă 10% din prețul contractului fără TVA, respectiv............. lei. 

10.2. (1) Garanţia de bună execuţie este irevocabilă, necondiţionată  şi  se va constitui prin:  

a) virament bancar. În termenul prevăzut la art.10.1, prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia 

autorităţii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. 

Suma  care se depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis va fi în cuantum de 10% din prețul, fără 

TVA, al contractului. 

Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Prestatorului pot fi dispuse plăţi atât de către Prestator, 

cu avizul scris al Achizitorului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la 

solicitarea scrisă a Achizitorului în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie.  

b) Instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:  

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;  

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat;  

(iii) asigurări de garanţii emise: 

– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru 

al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere 

Financiară, după caz;  

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară;  

În termenul prevăzut la art.10.1, contractantul are obligaţia de a prezenta în original Instrumentul de garantare 

Autorității contractante, emis în favoarea Municipiului Craiova, în cuantumul și pentru perioada de valabilitate a 

contractului şi care devine anexă la contract. Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă. 

Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a 

beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. 

c) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În termenul prevazut la art.10.1, contractantul are 

obligaţia să deschidă un cont la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un 

cont de disponibil distinct la dispoziţia autorității contractante. Suma inițială care se depune de către contractant în 

contul de disponibil astfel deschis nu va fi mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziţie publică, fără TVA. Pe 

parcursul îndeplinirii contractului, Autoritatea contractantă va alimenta acest cont de disponibil prin rețineri succesive 

din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenta sumei stabilite drept garanție de bună execuție. 

d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)- b). 

(2) În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Contractantul are obligația 

de a completa garanția de bună execuție în corelare cu nouă valoare a contractului de achiziție publică. 

În situația în care instrumentul de garantare prevăzut la art. 10.2 alin (1) lit. b) nu acoperă toată perioada de valabilitate 

a contractului, Contractantul are obligația prelungirii acestuia cu 30 de zile înainte de data de expirare. Perioada pentru 

care se constituie garanția de bună execuție trebuie să acopere întreaga durată de valabilitate a contractului, conform 

clauzei de la pct.5. 

10.3. În situația în care Contractantul nu constituie garanția de bună execuție în condițiile prevăzute la art. 10.1 și 10.2, 

achizitorul îl va notifica pe Contractant în vederea respectării obligațiilor contractuale privind constituirea garanției de 

bună execuție. În situația în care, urmare notificării, Contractantul nu dă curs solicitărilor achizitorului, vor fi aplicate 

prevederile art. 9.7 alin. (1) lit. a) și alin (2). 

10.4. Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare numai după ce Contractantul a făcut dovada 

constituirii garanției de bună execuție. 

10.5. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii 

contractului de achiziție publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Contractantul nu își îndeplinește din culpa 

sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are 

obligația de a notifica pretenția atât Contractantul, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile 

care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. In situația executării garanției de bună execuție 

parțial sau total, Contractantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. 

Achizitorul va executa garanția de bună execuție și în eventualitatea în care Contractantul nu reușește să prelungească 

valabilitatea Garanției de bună execuție, asa cum este prevăzut la art. 10.2 alin. (2). 

(2) În cazul rezilierii contractului ca urmare a îndeplinirii cu întârziere sau necorespunzătoare a obligațiilor de către 
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prestator, achizitorul va reține de drept garanția de bună execuție. 

10.6. Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție  în conformitate cu prevederile 154^2  alin. (4) din 

Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.           

    
11. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

11.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea 

cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini nr. 220904/22.06.2026 şi oferta 

adjudecată. 

            (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, 

instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în 

măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 

contract. 

11.2.  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. 

Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea 

personalului folosit pe toată durata contractului.   

11.3. Prestatorul are obligația de a-și adapta programul, respectiv numărul de zile al experţilor săi, în funcție de stadiul 

lucrărilor şi în consecinţă în funcţie de tipul de servicii prestate. Această cerință de adaptare a programului Prestatorului 

în funcție de evoluția contractului de lucrări nu va avea nici un impact asupra bugetului contractului de dirigenţie de 

şantier, asupra perioadelor mai sus definite și în același timp, asupra modalității de modificare a scopului contractului, a 

bugetului și a perioadei totale a contractului.      

11.4. Prestatorul va prezenta un grafic cu prezenţa zilnică a specialiştilor desemnaţi în şantier, grafic corelat cu graficul 

de lucru al executantului. 

11.5. Totodată prestatorul are obligația îndeplinirii și respectării prevederilor Legii nr. 10/1995, Ordinului nr. 

1496/2011, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada de garanție a lucrării. 

11.6. Înlocuirea experţilor nominalizaţi pentru îndeplinirea contractului se realizează cu respectarea în totalitate a 

prevederilor art. 162 din HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare și Caietului de sarcini nr. 

220904/22.06.2026. 

 

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

12.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului orice informații și/sau documente pe care le deține și care 

pot fi relevante pentru realizarea contractului. 

 

13. Recepţie şi verificări  

13.1 Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu oferta adjudecată şi 

prevederile din Caietul de sarcini nr. 220904/22.06.2026.    

13.2. Verificările vor fi efectuate de către achizitor, în conformitate cu prevederile din prezentul contract şi caietul de 

sarcini nr. 220904/22.06.2026. 

13.3. În cazul în care se constată executarea necorespunzătoare a serviciilor, prestatorul are obligaţia de remediere 

imediată a deficienţelor, fără costuri suplimentare pentru achizitor. 

 

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

14.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în conformitate cu prevederile art. 5.1 alin. (2) din 

prezentul contract. 

14.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se 

calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

          (2) În cazul în care:  

 i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 

 ii) alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către 

prestator, îndreptățesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a 

acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.  

14.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul de prestare, pentru motivele expuse la 

art.14.2 alin.(2) acesta are obligația de a notifica acest lucru, cu minim 3 zile lucrătoare înainte de expirarea 

termenului de prestare a serviciilor, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul 

părților, prin act adițional. 

14.4. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în 

îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.  

 

15. Modificarea contractului  
15.1. (1) Modificarea prevederilor contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate se face în 

condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

           (2) Modificarea prevederilor contractului de achiziţie publică  altfel decât în cazurile prevăzute la art. 221 din 

Legea 98/2016 ,cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, 
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în conformitate cu dispoziţiile legii. 

15.2.  (1) Modificarea prevederilor prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor părți, în scris, prin act 

adițional. 

         (2) Partea care solicită modificarea contractului are obligația de a notifica cealaltă parte, în scris, în termen de 

maxim 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit situația ce poate conduce la modificarea contractului. 

 

16. Ajustarea prețului contractului 

16.1 - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea 

financiară, anexă la contract.  

16.2 - Pretul unitar al serviciilor are caracter ferm si nu se modifica pe perioada valabilitatii contractului. 

 

 17. Subcontractanți – dacă este cazul 

17.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului de achizitie publică sau atunci când se 

introduc noi subcontractanti, toate contractele încheiate între acesta şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în 

ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestațiilor, să fie 

cuprinse în contractul de achiziţie publică. 

(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin.(1) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui 

în anexe la contractul de achiziție publică. Contractele vor conţine obligatoriu denumirea subcontractanţilor şi datele de 

contact ale acestora, reprezentantii legali, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, 

valoarea la care se ridică partea/părţile respective. 

(3) Prestatorul are obligația de a indica, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, numele, 

datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului, în măsura în care 

aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv. 

(4) Prestatorul are obligaţia de a notifica autorității contractante orice modificări ale informațiilor prevăzute la 

alin.(3) pe durata contractului de achiziție publică.  

17.2.  (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din 

contract. 

(3) În situaţia prevăzută în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din 

părţi, prestatorul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui 

acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile art.17.3. 

17.3. (1) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, 

cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, in 

conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) prestatorul va transmite autorităţii contractante informaţiile prevăzute la art. 

17.1 alin.(3) şi va obţine acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea 

contractului.   

(3) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, 

prestatorul are obligația de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor 

situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să 

fie îndeplinit. De asemenea, prestatorul are obligatia de a transmite achizitorului o declarație pe propria răspundere din 

partea noilor subcontractanți prin care aceștia îşi asumă respectarea prevederilor Temei de proiectare şi a propunerii 

tehnice depuse de către executant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării. 

(4) Prestatorul are obligatia de incheia un contract cu noul subcontractant în concordanţă cu oferta depusă. 

(5) Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare 

anterior. 

(6) Contractele încheiate cu noii subcontractanţi, precum şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin.(3) 

vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestaţilor de către noii subcontractanţi.  

(7) Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale. 

17.4. (1) Subcontractanţii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul 

introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea 

contractantă. 

(2) Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia 

acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, executant şi 

subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, executantul blochează 

confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant. 

17.5. Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului se 

realizează cu acordul autorităţii contractante. 

 

18. Terţi susţinători – nu este cazul 
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19. Forţa majoră 

19.1.  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

19.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 

perioada în care aceasta acţionează. 

19.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce 

li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

19.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, 

producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

19.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în 

maximum 15 zile de la încetare. 

19.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea 

dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă 

celeilalte daune-interese. 

 

20. Soluţionarea litigiilor 

20.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 

neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

20.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil 

o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze  de către instanţele judecătoreşti  din 

România în a căror rază teritorială se află sediul achizitorului, competente conform prevederilor legale în vigoare. 

 

21. Limba care guvernează contractul 

21.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

22. Comunicări 

22.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 

         (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

22.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris 

a primirii comunicării. 

 

23. Legea aplicabilă contractului 

23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România 

 

       24. Cesiunea 

24.1. Transferul total sau parțial al obligațiilor prestatorului rezultate din prezentul contract este strict interzis, cu 

excepția cesiunilor prevăzute În contract și actele normative în vigoare. 

24.2. Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract în condiţiile Codului Civil, prin acordul scris al 

ambelor părţi. 

24.3. Atunci când un subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct, este permisa cesiunea de creanță în 

favoarea subcontractanților legată de partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia.  

Transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract 

aferentă/aferente acestuia/acestora, va avea loc în momentul în care va fi confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin contractul de subcontractare. 

 

25. Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal 
25.1. Contractantul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în vederea încheierii și 

executării Contractului drept strict confidențiale. 

25.2. Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații venite, din 

partea autorităților publice (ex: instanțe de judecată, ANAF, autorități contractante etc.), în cazul în care legea prevede 

obligația autorității contractante de a furniza aceste informați. 

25.3. În prelucrarea datelor cu caracter personal conform Contractului, Părțile se angajează să respecte toate obligațiile 

stabilite conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, dar fără limitare, conform 

prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”). 

25.4. În contextul încheierii și executării Contractului, Părțile vor putea prelucra o serie de date cu caracter personal, 

precum datele de identificare și datele de contact de tipul nume, prenume, funcția ocupată, adresă de email, număr de 

telefon, semnătură ale persoanelor fizice desemnate în mod direct sau indirect, de către oricare dintre Părți în calitate de 

persoane de contact în vedere executării contractului precum și datele de identificare și date de contact ale 

administratorilor, directorilor sau altor reprezentanți legali sau convenționali ai Părților responsabili cu semnarea, 

executarea, încetarea sau efectuarea oricăror formalități ce rezultă din lege sau din convenția părților în vederea ducerii 

la îndeplinire a obligațiilor stabilite prin prezentul Contract. 
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25.5. Părțile declară și garantează că se vor informa reciproc și în prealabil cu privire la activitățile de prelucrare a 

datelor cu caracter personal, cu respectarea prevederilor articolului 13 din GDPR și a legislației în materie, și că vor 

asigura informarea adecvată a tuturor persoanelor fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate și dezvăluite 

în contextul încheierii și executării prezentului Contract. 

25.6. În vederea asigurării securității și confidențialității prelucrării datelor cu caracter personal, Părțile vor implementa 

măsuri tehnice și organizatorice adecvate și se vor asigura că persoanele care efectuează operațiuni de prelucrare a 

datelor persoanelor vizate cunosc și respectă cerințele legale în materie precum și politicile și procedurile interne 

implementate la nivelul fiecărei Părți.  

25.7. Fiecare dintre Părți se obligă să informeze cealaltă Parte cu privire la existența unor breșe de securitate sau a unor 

încălcări a securității datelor cu caracter personal fără întârziere nejustificată și să ia măsurile care se impun pentru 

remedierea acestora. 

 

26. Dispoziţii finale 

26.1. Implementarea, derularea si administrarea prezentului contract se va face de către Direcţia Investiţii, Achiziţii şi 

Licitaţii din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, tel. +40 251-416236/416236/416237, int.391. 

 

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care 2 (două) exemplare la Achizitor şi 1 

exemplar la Prestator. 

 

 

 

ACHIZITOR, 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

 

PRESTATOR, 

 

 

Vizat,  

Direcția Juridică Asistență de Specialitate 

   și Contencios Administrativ, 

  Cons. jur. Vlad Gabriel Drăguţ 

 

 

 

 


