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CIaUdiU‘ Semnat digital de
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Nicusor lancu
L " . L . o Data: 2022.03.22
Obiectivul: Faza SF: "Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice lancu 13:49:04 +02'00'
Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.
Beneficiar: Municipiul Craiova
Devizul general
al obiectivului de investitii
Varianta Il - Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice - Calea Bucuresti
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoarea TVA Valoarea
Nr. crt. . (exclusiv TVA) (inclusiv TVA)
cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00
terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0.00 0.00 0.00
obiectivului de investitii
2.1 SR 1 Strada Romul 0.00 0.00 0.00
2.1.1 SR 1 Str. Romul - neeligibil 0.00 0.00 0.00
2.2 SR 2 C.N. Plopsor 0.00 0.00 0.00
2.2.1 SR 2 C.N. Plopsor - neeligibil 0.00 0.00 0.00
2.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00
2.3.1 SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil 0.00 0.00 0.00
2.4 SR 9 Bulevardul Decebal 0.00 0.00 0.00
241 SR 9 Bulevardul Decebal - neeligibil 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 1,500.00 285.00 1,785.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 1,500.00 285.00 1,785.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 3,096.71 588.37 3,685.08
avize, acorduri si autorizatji
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Auditul energetic si luminotehnic 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 39,556.04 7,515.65 47,071.68
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 32,100.00 6,099.00 38,199.00
lucrarilor de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea 0.00 0.00 0.00
obtiinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 0.00 0.00 0.00
a detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 7,456.04 1,416.65 8,872.68
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 10,322.37 1,961.25 12,283.62
3.7 Consultanta 20,644.73 3,922.50 24,567.22
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3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 15,483.55 2,941.87 18,425.42
investifii : cerere finantare ; implementare proiect

3.7.2 Auditul finaciar 5,161.18 980.62 6,141.80

3.8 Asistenta tehnica 15,483.55 2,941.87 18,425.42

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 7,741.77 1,470.94 9,212.71

3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 5,161.18 980.62 6,141.80

3.8.1.2 [pentru participarea proiectantului la fazele incluse n 2,580.59 490.31 3,070.91
programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Const

3.8.2 Dirigentie de santier 7,741.77 1,470.94 9,212.71

TOTAL CAPITOLUL 3 90,603.38 17,214.64 107,818.02

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 145,300.88 27,607.17 172,908.05

4.1.1 SR 1 Strada Romul 0.00 0.00 0.00

4.1.1.1 SR 1 Str. Romul - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 0.00 0.00 0.00

4,121 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 145,300.88 27,607.17 172,908.05

4.1.3.1 SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 145,300.88 27,607.17 172,908.05

4.14 SR 9 Bulevardul Decebal 0.00 0.00 0.00

4141 SR 9 Bulevardul Decebal - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 810,000.00 153,900.00 963,900.00
care necesita montaj

4.3.1 Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.3.2 Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.3.3 Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 810,000.00 153,900.00 963,900.00

434 Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 33,600.00 6,384.00 39,984.00

46.1 Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul - 0.00 0.00 0.00
eligibil

4.6.2 Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu 0.00 0.00 0.00
Plopsor - eligibil

46.3 Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea 33,600.00 6,384.00 39,984.00
Bucuresti - eligibil

46.4 Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal - 0.00 0.00 0.00
eligibil

TOTAL CAPITOLUL 4 988,900.88 187,891.17( 1,176,792.05

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 1,586.37 301.41 1,887.78

511 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 1,586.37 301.41 1,887.78

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,762.45 0.00 1,762.45

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatji lucrarilor 801.11 0.00 801.11
de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 160.22 0.00 160.22

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru

autorizarea lucrarilor de constructii
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5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 801.11 0.00 801.11
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 30,967.09 5,883.75 36,850.84
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,403.34 456.63 2,859.97
TOTAL CAPITOLUL 5 36,719.25 6,641.79 43,361.04
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 240.33 45.66 285.99
6.2 Probe tehnologice si teste 240.33 45.66 285.99
TOTAL CAPITOLUL 6 480.66 91.33 571.99
TOTAL GENERAL: 1,116,704.17 211,838.93| 1,328,543.10
din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 146,887.25 27,908.58 174,795.82
cheltuieli eligibile
TOTAL GENERAL: 1,061,827.35 201,747.20] 1,263,574.54
din care finantate de AFM 955,644.61 181,572.48| 1,137,217.09
din care finantate de UAT 106,182.73 20,174.72 126,357.45
cheltuieli neeligibile
TOTAL GENERAL: 53,376.82 9,806.73 63,183.55
din care finantate de AFM 0.00 0.00 0.00
din care finantate de UAT 53,376.82 9,806.73 63,183.55
Data intocmit,
10/1/2019 S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.
Beneficiar,

Municipiul Craiova

[Cursul de referinta: 4.67 Lei/Euro.

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Faza SF: "Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice”
Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.
Beneficiar: Municipiul Craiova

Claudiu-
Nicusor
lancu

lancu

Data: 2022.03.22
13:49:21 +02'00'

Devizul general investitii eligibile
al obiectivului de investitii

Varianta Il - Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice - Calea Bucuresti

NI Crt. Denumirea capitolelor SI _subcapitolelor de (ex\éﬁjlzﬁ/r?re\l/A) TVA (in?:/IiSi?/rfle'?/A)
cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00
terenului la starea initiala

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0.00 0.00 0.00
obiectivului de investitii

2.1 SR 1 Strada Romul 0.00 0.00 0.00

2.1.1 SR 1 Str. Romul - neeligibil 0.00 0.00 0.00

2.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 0.00 0.00 0.00

2.2.1 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil 0.00 0.00 0.00

2.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00

2.3.1 SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil 0.00 0.00 0.00

2.4 SR 9 Bdul Decebal 0.00 0.00 0.00

241 SR 9 Bdul Decebal - neeligibil 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00

3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0.00 0.00 0.00
avize, acorduri si autorizatji

3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00

3.4 Auditul energetic si luminotehnic 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 39,556.04 7,515.65 47,071.68

3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 32,100.00 6,099.00 38,199.00
lucrarilor de interventii si deviz general

354 Documentatiile tehnice necesare in vederea 0.00 0.00 0.00
obtiinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 0.00 0.00 0.00
a detaliilor de executie

356 Proiect tehnic si detalii de executie 7,456.04 1,416.65 8,872.68

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
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3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 0.00 0.00 0.00
investifii : cerere finantare ; implementare proiect

3.7.2 Auditul finaciar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00

3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00

3.8.1.2 [pentru participarea proiectantului la fazele incluse n 0.00 0.00 0.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Const

3.8.2 Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 3 39,556.04 7,515.65 47,071.68

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 145,300.88 27,607.17 172,908.05

4.1.1 SR 1 Strada Romul 0.00 0.00 0.00

4.1.1.1 SR 1 Str. Romul - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 0.00 0.00 0.00

4,121 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 145,300.88 27,607.17 172,908.05

4.1.3.1 SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 145,300.88 27,607.17 172,908.05

4.14 SR 9 Bdul Decebal 0.00 0.00 0.00

4.14.1 SR 9 Bdul Decebal - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 810,000.00 153,900.00 963,900.00
care necesita montaj

4.3.1 Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.3.2 Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.3.3 Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 810,000.00 153,900.00 963,900.00

434 Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 33,600.00 6,384.00 39,984.00

46.1 Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul - 0.00 0.00 0.00
eligibil

46.2 Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu 0.00 0.00 0.00
Plopsor - eligibil

46.3 Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea 33,600.00 6,384.00 39,984.00
Bucuresti - eligibil

4.6.4 Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal - 0.00 0.00 0.00
eligibil

TOTAL CAPITOLUL 4 988,900.88 187,891.17( 1,176,792.05

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

51 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00

511 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 0.00 0.00 0.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 0.00 0.00 0.00
de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 0.00 0.00 0.00

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru

autorizarea lucrarilor de constructii
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5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00

5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 30,967.09 5,883.75 36,850.84

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,403.34 456.63 2,859.97

TOTAL CAPITOLUL 5 33,370.43 6,340.38 39,710.82

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL: 1,061,827.35 201,747.20] 1,263,574.54

din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 145,300.88 27,607.17 172,908.05

Data intocmit,

10/1/2019 S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar,

Municipiul Craiova

[Cursul de referinta: 4.67 Lei/Euro.

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Nicusor lancu Pata: 2022.03.22

Obiectivul: Faza SF: "Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice” 13:49:39 +02°00
Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.
Beneficiar: Municipiul Craiova
Devizul general investitii neeligibile
al obiectivului de investitii
Varianta Il - Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice - Calea Bucuresti
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valofalrea TVA . Valo.area
Nr. crt. D (exclusiv TVA) (inclusiv TVA)
cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00

terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0.00 0.00 0.00

obiectivului de investitii
2.1 SR 1 Strada Romul 0.00 0.00 0.00
2.1.1 SR 1 Str. Romul - neeligibil 0.00 0.00 0.00
2.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 0.00 0.00 0.00
2.2.1 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil 0.00 0.00 0.00
2.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00
2.3.1 SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil 0.00 0.00 0.00
24 SR 4 Bdul Decebal 0.00 0.00 0.00
241 SR 9 Bdul Decebal - neeligibil 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 3,096.71 588.37 3,685.08

avize, acorduri si autorizatji
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Auditul energetic si luminotehnic 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 0.00 0.00 0.00

lucrarilor de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea 0.00 0.00 0.00

obtiinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 0.00 0.00 0.00

a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 10,322.37 1,961.25 12,283.62
3.7 Consultanta 20,644.73 3,922.50 24,567.22
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3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 15,483.55 2,941.87 18,425.42
investifii : cerere finantare ; implementare proiect

3.7.2 Auditul finaciar 5,161.18 980.62 6,141.80

3.8 Asistenta tehnica 15,483.55 2,941.87 18,425.42

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 7,741.77 1,470.94 9,212.71

3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 5,161.18 980.62 6,141.80

3.8.1.2 [pentru participarea proiectantului la fazele incluse n 2,580.59 490.31 3,070.91
programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Const

3.8.2 Dirigentie de santier 7,741.77 1,470.94 9,212.71

TOTAL CAPITOLUL 3 49,547.35 9,414.00 58,961.34

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00

4.1.1 SR 1 Strada Romul 0.00 0.00 0.00

4.1.1.1 SR 1 Str. Romul - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 0.00 0.00 0.00

4,121 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00

4,131 SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.4 SR 9 Bdul Decebal 0.00 0.00 0.00

4.14.1 SR 9 Bdul Decebal - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care necesita montaj

4.3.1 Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.3.2 Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.3.3 Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 0.00 0.00 0.00

434 Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

46.1 Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul - 0.00 0.00 0.00
eligibil

46.2 Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu 0.00 0.00 0.00
Plopsor - eligibil

4.6.3 Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea 0.00 0.00 0.00
Bucuresti - eligibil

4.6.4 Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal - 0.00 0.00 0.00
eligibil

TOTAL CAPITOLUL 4 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 1,586.37 301.41 1,887.78

511 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 1,586.37 301.41 1,887.78

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,762.45 0.00 1,762.45

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 801.11 0.00 801.11
de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 160.22 0.00 160.22

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru

autorizarea lucrarilor de constructii
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5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 801.11 0.00 801.11

5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 5 3,348.81 301.41 3,650.22

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 240.33 45.66 285.99

6.2 Probe tehnologice si teste 240.33 45.66 285.99

TOTAL CAPITOLUL 6 480.66 91.33 571.99

TOTAL GENERAL: 53,376.82 9,806.73 63,183.55

din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 1,586.37 301.41 1,887.78

Data intocmit,

10/1/2019 S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar,

Municipiul Craiova

[Cursul de referinta: 4.67 Lei/Euro.

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Claudiu-

Semnat digital de
Claudiu-Nicusor

Nicusor  lancu
Obiectivul: Faza SF: "Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice Data: 2022.03.22
Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L. IanCU 13:49:57 +02'00'
Beneficiar: Municipiul Craiova
Devizul general investitii eligibile
al obiectivului de investitii
Varianta Il - Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice - Bdul Decebal
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valofalrea TVA . Valo.area
Nr. crt. D (exclusiv TVA) (inclusiv TVA)
cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00

terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0.00 0.00 0.00

obiectivului de investitii
2.1 SR 1 Strada Romul 0.00 0.00 0.00
2.1.1 SR 1 Str. Romul - neeligibil 0.00 0.00 0.00
2.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 0.00 0.00 0.00
2.2.1 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil 0.00 0.00 0.00
2.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00
2.3.1 SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil 0.00 0.00 0.00
24 SR 9 Bdul Decebal 0.00 0.00 0.00
241 SR 9 Bdul Decebal - neeligibil 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0.00 0.00 0.00

avize, acorduri si autorizatji
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Auditul energetic si luminotehnic 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 6,527.37 1,240.20 7,767.57
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 5,350.00 1,016.50 6,366.50

lucrarilor de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea 0.00 0.00 0.00

obtiinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 0.00 0.00 0.00

a detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 1,177.37 223.70 1,401.07
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
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3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 0.00 0.00 0.00
investifii : cerere finantare ; implementare proiect

3.7.2 Auditul finaciar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00

3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00

3.8.1.2 [pentru participarea proiectantului la fazele incluse n 0.00 0.00 0.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Const

3.8.2 Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 3 6,527.37 1,240.20 7,767.57

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 22,584.18 4,290.99 26,875.17

4.1.1 SR 1 Strada Romul 0.00 0.00 0.00

4.1.1.1 SR 1 Str. Romul - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 0.00 0.00 0.00

4,121 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00

4,131 SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.14 SR 9 Bdul Decebal 22,584.18 4,290.99 26,875.17

4.14.1 SR 9 Bdul Decebal - eligibil 22,584.18 4,290.99 26,875.17

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 135,000.00 25,650.00 160,650.00
care necesita montaj

4.3.1 Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.3.2 Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.3.3 Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.3.4 Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil 135,000.00 25,650.00 160,650.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 5,600.00 1,064.00 6,664.00

46.1 Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul - 0.00 0.00 0.00
eligibil

46.2 Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu 0.00 0.00 0.00
Plopsor - eligibil

46.3 Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea 0.00 0.00 0.00
Bucuresti - eligibil

46.4 Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal - 5,600.00 1,064.00 6,664.00
eligibil

TOTAL CAPITOLUL 4 163,184.18 31,004.99 194,189.17

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

51 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00

511 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 0.00 0.00 0.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 0.00 0.00 0.00
de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 0.00 0.00 0.00

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru

autorizarea lucrarilor de constructii
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5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00

5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 5,161.18 980.62 6,141.81

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,403.34 456.63 2,859.97

TOTAL CAPITOLUL 5 7,564.52 1,437.26 9,001.78

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL: 177,276.07 33,682.45 210,958.52

din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 22,584.18 4,290.99 26,875.17

Data intocmit,

10/1/2019 S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar,

Municipiul Craiova

[Cursul de referinta: 4.67 Lei/Euro.

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Claudiu-

Semnat digital
de Claudiu-

- L . . Nicusor  Nicusor lancu
Obiectivul: Faza SF: "Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice" .
Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L. Iancu Data: 2022'0‘?"2%
Beneficiar: Municipiul Craiova 13:50:13 +02'00

Devizul general investitii neeligibile
al obiectivului de investitii
Varianta Il - Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice - Bdul Decebal
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoarea TVA Valoarea
Nr. crt. . (exclusiv TVA) (inclusiv TVA)
cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00
terenului la starea initiala

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 47,398.24 9,005.67 56,403.91
obiectivului de investitii

2.1 SR 1 Strada Romul 0.00 0.00 0.00

2.1.1 SR 1 Str. Romul - neeligibil 0.00 0.00 0.00

2.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 0.00 0.00 0.00

2.2.1 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil 0.00 0.00 0.00

2.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00

2.3.1 SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil 0.00 0.00 0.00

24 SR 4 Bdul Decebal 47,398.24 9,005.67 56,403.91

24.1 SR 9 Bdul Decebal - neeligibil 47,398.24 9,005.67 56,403.91

TOTAL CAPITOLUL 2 47,398.24 9,005.67 56,403.91

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00

3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 516.12 98.06 614.18
avize, acorduri si autorizatji

3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00

3.4 Auditul energetic si luminotehnic 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 0.00 0.00 0.00
lucrarilor de interventii si deviz general

354 Documentatiile tehnice necesare in vederea 0.00 0.00 0.00
obtiinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 0.00 0.00 0.00
a detaliilor de executie

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 0.00

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 1,720.39 326.87 2,047.27

3.7 Consultanta 3,440.79 653.75 4,094.54
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3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 2,580.59 490.31 3,070.90
investifii : cerere finantare ; implementare proiect

3.7.2 Auditul finaciar 860.20 163.44 1,023.63

3.8 Asistenta tehnica 2,580.59 490.31 3,070.90

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 1,290.30 245.16 1,535.45

3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 860.20 163.44 1,023.63

3.8.1.2 [pentru participarea proiectantului la fazele incluse n 430.10 81.72 511.82
programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Const

3.8.2 Dirigentie de santier 1,290.30 245.16 1,535.45

TOTAL CAPITOLUL 3 8,257.89 1,569.00 9,826.89

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00

4.1.1 SR 1 Strada Romul 0.00 0.00 0.00

4.1.1.1 SR 1 Str. Romul - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 0.00 0.00 0.00

4,121 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00

4,131 SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.14 SR 9 Bdul Decebal 0.00 0.00 0.00

4141 SR 9 Bdul Decebal - neeligibil 0.00 0.00 0.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care necesita montaj

4.3.1 Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.3.2 Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.3.3 Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 0.00 0.00 0.00

434 Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

46.1 Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul - 0.00 0.00 0.00
eligibil

46.2 Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu 0.00 0.00 0.00
Plopsor - eligibil

46.3 Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea 0.00 0.00 0.00
Bucuresti - eligibil

4.6.4 Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal - 0.00 0.00 0.00
eligibil

TOTAL CAPITOLUL 4 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

51 Organizare de santier 264.39 50.23 314.63

511 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 264.39 50.23 314.63

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 293.74 0.00 293.74

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 133.52 0.00 133.52
de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 26.70 0.00 26.70

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru

autorizarea lucrarilor de constructii
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5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 133.52 0.00 133.52

5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 5 558.14 50.23 608.37

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 240.33 45.66 285.99

6.2 Probe tehnologice si teste 240.33 45.66 285.99

TOTAL CAPITOLUL 6 480.66 91.33 571.99

TOTAL GENERAL: 56,694.93 10,716.23 67,411.15

din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 47,662.63 9,055.90 56,718.53

Data intocmit,

10/1/2019 S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar,

Municipiul Craiova

[Cursul de referinta: 4.67 Lei/Euro.

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Claudiu-

Semnat digital
de Claudiu-

o . . . Nicusor  Nicusorlancu
Obiectivul: Faza SF: "Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice" Data: 2022.03.22
Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L. Iancu 13:50:37 +02'00"
Beneficiar: Municipiul Craiova T

Devizul general
al obiectivului de investitii
Varianta Il - Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice - Bdul Decebal
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoarea TVA Valoarea
Nr. crt. . (exclusiv TVA) (inclusiv TVA)
cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00
terenului la starea initiala

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 47,398.24 9,005.67 56,403.91
obiectivului de investitii

2.1 SR 1 Strada Romul 0.00 0.00 0.00

2.1.1 SR 1 Str. Romul - neeligibil 0.00 0.00 0.00

2.2 SR 2 C.N. Plopsor 0.00 0.00 0.00

2.2.1 SR 2 C.N. Plopsor - neeligibil 0.00 0.00 0.00

2.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00

2.3.1 SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil 0.00 0.00 0.00

2.4 SR 9 Bulevardul Decebal 47,398.24 9,005.67 56,403.91

241 SR 9 Bulevardul Decebal - neeligibil 47,398.24 9,005.67 56,403.91

TOTAL CAPITOLUL 2 47,398.24 9,005.67 56,403.91

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 1,500.00 285.00 1,785.00

3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Alte studii specifice 1,500.00 285.00 1,785.00

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 516.12 98.06 614.18
avize, acorduri si autorizatji

3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00

3.4 Auditul energetic si luminotehnic 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 6,527.37 1,240.20 7,767.57

3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 5,350.00 1,016.50 6,366.50
lucrarilor de interventii si deviz general

354 Documentatiile tehnice necesare in vederea 0.00 0.00 0.00
obtiinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 0.00 0.00 0.00
a detaliilor de executie

356 Proiect tehnic si detalii de executie 1,177.37 223.70 1,401.07

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 1,720.39 326.87 2,047.27

3.7 Consultanta 3,440.79 653.75 4,094.54
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3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 2,580.59 490.31 3,070.90
investifii : cerere finantare ; implementare proiect

3.7.2 Auditul finaciar 860.20 163.44 1,023.63

3.8 Asistenta tehnica 2,580.59 490.31 3,070.90

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 1,290.30 245.16 1,535.45

3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 860.20 163.44 1,023.63

3.8.1.2 [pentru participarea proiectantului la fazele incluse n 430.10 81.72 511.82
programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Const

3.8.2 Dirigentie de santier 1,290.30 245.16 1,535.45

TOTAL CAPITOLUL 3 16,285.26 3,094.20 19,379.46

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 22,584.18 4,290.99 26,875.17

4.1.1 SR 1 Strada Romul 0.00 0.00 0.00

4.1.1.1 SR 1 Str. Romul - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 0.00 0.00 0.00

4,121 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00

4,131 SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.4 SR 9 Bulevardul Decebal 22,584.18 4,290.99 26,875.17

414.1 SR 9 Bulevardul Decebal - eligibil 22,584.18 4,290.99 26,875.17

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 135,000.00 25,650.00 160,650.00
care necesita montaj

4.3.1 Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.3.2 Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.3.3 Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.3.4 Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil 135,000.00 25,650.00 160,650.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 5,600.00 1,064.00 6,664.00

46.1 Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul - 0.00 0.00 0.00
eligibil

4.6.2 Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu 0.00 0.00 0.00
Plopsor - eligibil

46.3 Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea 0.00 0.00 0.00
Bucuresti - eligibil

46.4 Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal - 5,600.00 1,064.00 6,664.00
eligibil

TOTAL CAPITOLUL 4 163,184.18 31,004.99 194,189.17

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

51 Organizare de santier 264.39 50.23 314.63

511 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 264.39 50.23 314.63

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 293.74 0.00 293.74

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatji lucrarilor 133.52 0.00 133.52
de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 26.70 0.00 26.70

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru

autorizarea lucrarilor de constructii
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5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 133.52 0.00 133.52
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 5,161.18 980.62 6,141.81
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,403.34 456.63 2,859.97
TOTAL CAPITOLUL 5 8,122.66 1,487.49 9,610.15
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 240.33 45.66 285.99
6.2 Probe tehnologice si teste 240.33 45.66 285.99
TOTAL CAPITOLUL 6 480.66 91.33 571.99
TOTAL GENERAL: 235,471.00 44,683.68 280,154.67
din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 70,246.81 13,346.89 83,593.71
cheltuieli eligibile
TOTAL GENERAL: 177,276.07 33,682.45 210,958.52
din care finantate de AFM 159,548.46 30,314.21 189,862.67
din care finantate de UAT 17,727.61 3,368.25 21,095.85
cheltuieli neeligibile
TOTAL GENERAL: 56,694.93 10,716.23 67,411.15
din care finantate de AFM 0.00 0.00 0.00
din care finantate de UAT 56,694.93 10,716.23 67,411.15
Data intocmit,
10/1/2019 S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.
Beneficiar,

Municipiul Craiova

[Cursul de referinta: 4.67 Lei/Euro.

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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CIaUdiU‘ Semnat digital de
. Claudiu-Nicusor
Nicusor  lancu
Obiectivul: Faza SF: "Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice” lancu ?;Fsa(;éng(.)oz%(ﬁ)%
Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L. e
Beneficiar: Municipiul Craiova
Devizul general investitii eligibile
al obiectivului de investitii
Varianta Il - Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valofalrea TVA . Valo.area
Nr. crt. D (exclusiv TVA) (inclusiv TVA)
cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00

terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0.00 0.00 0.00

obiectivului de investitii
2.1 SR 1 Strada Romul 0.00 0.00 0.00
2.1.1 SR 1 Str. Romul - neeligibil 0.00 0.00 0.00
2.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 0.00 0.00 0.00
2.2.1 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil 0.00 0.00 0.00
2.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00
2.3.1 SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil 0.00 0.00 0.00
24 SR 9 Bdul Decebal 0.00 0.00 0.00
241 SR 9 Bdul Decebal - neeligibil 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0.00 0.00 0.00

avize, acorduri si autorizatji
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Auditul energetic si luminotehnic 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 59,144.96 11,237.54 70,382.50
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 48,150.00 9,148.50 57,298.50

lucrarilor de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea 0.00 0.00 0.00

obtiinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 0.00 0.00 0.00

a detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 10,994.96 2,089.04 13,084.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
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3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 0.00 0.00 0.00
investifii : cerere finantare ; implementare proiect

3.7.2 Auditul finaciar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00

3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00

3.8.1.2 [pentru participarea proiectantului la fazele incluse n 0.00 0.00 0.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Const

3.8.2 Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 3 59,144.96 11,237.54 70,382.50

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 213,223.95 40,512.55 253,736.50

4.1.1 SR 1 Strada Romul 22,740.16 4,320.63 27,060.79

4.1.1.1 SR 1 Str. Romul - eligibil 22,740.16 4,320.63 27,060.79

4.1.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 22,598.73 4,293.76 26,892.49

41.2.1 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 22,598.73 4,293.76 26,892.49

4.1.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 145,300.88 27,607.17 172,908.05

4.1.3.1 SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 145,300.88 27,607.17 172,908.05

4.14 SR 9 Bdul Decebal 22,584.18 4,290.99 26,875.17

4.14.1 SR 9 Bdul Decebal - eligibil 22,584.18 4,290.99 26,875.17

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1,215,000.00 230,850.00| 1,445,850.00
care necesita montaj

4.3.1 Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil 135,000.00 25,650.00 160,650.00

4.3.2 Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 135,000.00 25,650.00 160,650.00

4.3.3 Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 810,000.00 153,900.00 963,900.00

4.3.4 Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil 135,000.00 25,650.00 160,650.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 50,400.00 9,576.00 59,976.00

46.1 Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul - 5,600.00 1,064.00 6,664.00
eligibil

4.6.2 Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu 5,600.00 1,064.00 6,664.00
Plopsor - eligibil

46.3 Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea 33,600.00 6,384.00 39,984.00
Bucuresti - eligibil

46.4 Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal - 5,600.00 1,064.00 6,664.00
eligibil

TOTAL CAPITOLUL 4 1,478,623.95 280,938.55| 1,759,562.50

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

51 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00

511 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 0.00 0.00 0.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 0.00 0.00 0.00
de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 0.00 0.00 0.00

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru

autorizarea lucrarilor de constructii

2din3






5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00

5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 46,270.64 8,791.42 55,062.06

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 9,613.36 1,826.54 11,439.90

TOTAL CAPITOLUL 5 55,884.00 10,617.96 66,501.96

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL: 1,593,652.91 302,794.05| 1,896,446.96

din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 213,223.95 40,512.55 253,736.50

Data intocmit,

10/1/2019 S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar,

Municipiul Craiova

[Cursul de referinta: 4.67 Lei/Euro.

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Faza SF: "Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice”
Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.
Beneficiar: Municipiul Craiova

Claudiu-
Nicusor
lancu

Semnat digital de
Claudiu-Nicusor
lancu

Data: 2022.03.22
13:51:11 +02'00'

Devizul general investitii neeligibile
al obiectivului de investitii
Varianta Il - Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valofalrea TVA . Valo.area
Nr. crt. D (exclusiv TVA) (inclusiv TVA)
cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00

terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 117,730.55 22,368.80 140,099.35

obiectivului de investitii
2.1 SR 1 Strada Romul 37,334.41 7,093.54 44,427.95
2.1.1 SR 1 Str. Romul - neeligibil 37,334.41 7,093.54 44,427.95
2.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 32,997.90 6,269.60 39,267.50
2.2.1 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil 32,997.90 6,269.60 39,267.50
2.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00
2.3.1 SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil 0.00 0.00 0.00
2.4 SR 4 Bdul Decebal 47,398.24 9,005.67 56,403.91
24.1 SR 9 Bdul Decebal - neeligibil 47,398.24 9,005.67 56,403.91
TOTAL CAPITOLUL 2 117,730.55 22,368.80 140,099.35
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 8,774.00 1,667.06 10,441.06

avize, acorduri si autorizatji
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Auditul energetic si luminotehnic 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 0.00 0.00 0.00

lucrarilor de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea 0.00 0.00 0.00

obtiinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 0.00 0.00 0.00

a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 15,483.55 2,941.87 18,425.42
3.7 Consultanta 30,967.09 5,883.75 36,850.84
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3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 23,225.32 4,412.81 27,638.13
investifii : cerere finantare ; implementare proiect

3.7.2 Auditul finaciar 7,741.77 1,470.94 9,212.71

3.8 Asistenta tehnica 23,225.32 4,412.81 27,638.13

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 11,612.66 2,206.41 13,819.07

3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 7,741.77 1,470.94 9,212.71

3.8.1.2 [pentru participarea proiectantului la fazele incluse n 3,870.89 735.47 4,606.36
programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Const

3.8.2 Dirigentie de santier 11,612.66 2,206.41 13,819.07

TOTAL CAPITOLUL 3 78,449.96 14,905.49 93,355.46

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00

4.1.1 SR 1 Strada Romul 0.00 0.00 0.00

4.1.1.1 SR 1 Str. Romul - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 0.00 0.00 0.00

4,121 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00

4,131 SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.4 SR 9 Bdul Decebal 0.00 0.00 0.00

4.14.1 SR 9 Bdul Decebal - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care necesita montaj

4.3.1 Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.3.2 Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.3.3 Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 0.00 0.00 0.00

434 Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

46.1 Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul - 0.00 0.00 0.00
eligibil

46.2 Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu 0.00 0.00 0.00
Plopsor - eligibil

4.6.3 Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea 0.00 0.00 0.00
Bucuresti - eligibil

4.6.4 Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal - 0.00 0.00 0.00
eligibil

TOTAL CAPITOLUL 4 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 2,379.55 452.11 2,831.66

511 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 2,379.55 452.11 2,831.66

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,643.67 0.00 2,643.67

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 1,201.67 0.00 1,201.67
de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 240.33 0.00 240.33

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru

autorizarea lucrarilor de constructii
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524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1,201.67 0.00 1,201.67

5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 5 5,023.22 452.11 5,475.33

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 961.32 182.65 1,143.97

6.2 Probe tehnologice si teste 961.32 182.65 1,143.97

TOTAL CAPITOLUL 6 1,922.64 365.30 2,287.94

TOTAL GENERAL: 203,126.37 38,091.71 241,218.09

din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 120,110.10 22,820.92 142,931.02

Data intocmit,

10/1/2019 S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar,

Municipiul Craiova

[Cursul de referinta: 4.67 Lei/Euro.

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Faza SF: "Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice”
Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.
Beneficiar: Municipiul Craiova

Claudiu
Nicusor
lancu

lancu

Data: 2022.03.22
13:51:27 +02'00'

Devizul general investitii eligibile
al obiectivului de investitii

Varianta Il - Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice - Str. Nicolaescu Plopsor

NI Crt. Denumirea capitolelor SI _subcapitolelor de (ex\éﬁjlzﬁ/r?re\l/A) TVA (in?:/IiSi?/rfle'?/A)
cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00
terenului la starea initiala

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0.00 0.00 0.00
obiectivului de investitii

2.1 SR 1 Strada Romul 0.00 0.00 0.00

2.1.1 SR 1 Str. Romul - neeligibil 0.00 0.00 0.00

2.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 0.00 0.00 0.00

2.2.1 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil 0.00 0.00 0.00

2.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00

2.3.1 SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil 0.00 0.00 0.00

2.4 SR 9 Bdul Decebal 0.00 0.00 0.00

241 SR 9 Bdul Decebal - neeligibil 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00

3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0.00 0.00 0.00
avize, acorduri si autorizatji

3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00

3.4 Auditul energetic si luminotehnic 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 6,527.95 1,240.31 7,768.26

3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 5,350.00 1,016.50 6,366.50
lucrarilor de interventii si deviz general

354 Documentatiile tehnice necesare in vederea 0.00 0.00 0.00
obtiinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 0.00 0.00 0.00
a detaliilor de executie

356 Proiect tehnic si detalii de executie 1,177.95 223.81 1,401.76

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00

1din3

Semnat digital de
Claudiu-Nicusor






3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 0.00 0.00 0.00
investifii : cerere finantare ; implementare proiect

3.7.2 Auditul finaciar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00

3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00

3.8.1.2 [pentru participarea proiectantului la fazele incluse n 0.00 0.00 0.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Const

3.8.2 Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 3 6,527.95 1,240.31 7,768.26

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 22,598.73 4,293.76 26,892.49

4.1.1 SR 1 Strada Romul 0.00 0.00 0.00

4.1.1.1 SR 1 Str. Romul - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 22,598.73 4,293.76 26,892.49

41.2.1 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 22,598.73 4,293.76 26,892.49

4.1.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00

4,131 SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.14 SR 9 Bdul Decebal 0.00 0.00 0.00

4.14.1 SR 9 Bdul Decebal - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 135,000.00 25,650.00 160,650.00
care necesita montaj

4.3.1 Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.3.2 Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 135,000.00 25,650.00 160,650.00

4.3.3 Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 0.00 0.00 0.00

434 Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 5,600.00 1,064.00 6,664.00

46.1 Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul - 0.00 0.00 0.00
eligibil

46.2 Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu 5,600.00 1,064.00 6,664.00
Plopsor - eligibil

46.3 Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea 0.00 0.00 0.00
Bucuresti - eligibil

4.6.4 Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal - 0.00 0.00 0.00
eligibil

TOTAL CAPITOLUL 4 163,198.73 31,007.76 194,206.49

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

51 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00

511 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 0.00 0.00 0.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 0.00 0.00 0.00
de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 0.00 0.00 0.00

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru

autorizarea lucrarilor de constructii

2din3






5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00

5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 5,161.18 980.62 6,141.81

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,403.34 456.63 2,859.97

TOTAL CAPITOLUL 5 7,564.52 1,437.26 9,001.78

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL: 177,291.20 33,685.33 210,976.53

din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 22,598.73 4,293.76 26,892.49

Data intocmit,

10/1/2019 S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar,

Municipiul Craiova

[Cursul de referinta: 4.67 Lei/Euro.

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Faza SF: "Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice”
Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.
Beneficiar: Municipiul Craiova

Claudiu-
Nicusor
lancu

Semnat digital de
Claudiu-Nicusor lancu
Data: 2022.03.22
13:51:43 +02'00'

Devizul general investitii neeligibile
al obiectivului de investitii
Varianta Il - Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice - Str. Nicolaescu Plopsor
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valofalrea TVA . Valo.area
Nr. crt. D (exclusiv TVA) (inclusiv TVA)
cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00

terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 32,997.90 6,269.60 39,267.50

obiectivului de investitii
2.1 SR 1 Strada Romul 0.00 0.00 0.00
2.1.1 SR 1 Str. Romul - neeligibil 0.00 0.00 0.00
2.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 32,997.90 6,269.60 39,267.50
2.2.1 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil 32,997.90 6,269.60 39,267.50
2.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00
2.3.1 SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil 0.00 0.00 0.00
2.4 SR 4 Bdul Decebal 0.00 0.00 0.00
241 SR 9 Bdul Decebal - neeligibil 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 32,997.90 6,269.60 39,267.50
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 516.12 98.06 614.18

avize, acorduri si autorizatji
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Auditul energetic si luminotehnic 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 0.00 0.00 0.00

lucrarilor de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea 0.00 0.00 0.00

obtiinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 0.00 0.00 0.00

a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 1,720.39 326.87 2,047.27
3.7 Consultanta 3,440.79 653.75 4,094.54
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3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 2,580.59 490.31 3,070.90
investifii : cerere finantare ; implementare proiect

3.7.2 Auditul finaciar 860.20 163.44 1,023.63

3.8 Asistenta tehnica 2,580.59 490.31 3,070.90

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 1,290.30 245.16 1,535.45

3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 860.20 163.44 1,023.63

3.8.1.2 [pentru participarea proiectantului la fazele incluse n 430.10 81.72 511.82
programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Const

3.8.2 Dirigentie de santier 1,290.30 245.16 1,535.45

TOTAL CAPITOLUL 3 8,257.89 1,569.00 9,826.89

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00

4.1.1 SR 1 Strada Romul 0.00 0.00 0.00

4.1.1.1 SR 1 Str. Romul - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 0.00 0.00 0.00

4,121 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00

4,131 SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.14 SR 9 Bdul Decebal 0.00 0.00 0.00

4.14.1 SR 9 Bdul Decebal - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care necesita montaj

4.3.1 Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.3.2 Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.3.3 Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 0.00 0.00 0.00

434 Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

46.1 Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul - 0.00 0.00 0.00
eligibil

46.2 Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu 0.00 0.00 0.00
Plopsor - eligibil

46.3 Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea 0.00 0.00 0.00
Bucuresti - eligibil

4.6.4 Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal - 0.00 0.00 0.00
eligibil

TOTAL CAPITOLUL 4 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

51 Organizare de santier 264.39 50.23 314.63

511 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 264.39 50.23 314.63

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 293.74 0.00 293.74

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 133.52 0.00 133.52
de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 26.70 0.00 26.70

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru

autorizarea lucrarilor de constructii
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5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 133.52 0.00 133.52

5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 5 558.14 50.23 608.37

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 240.33 45.66 285.99

6.2 Probe tehnologice si teste 240.33 45.66 285.99

TOTAL CAPITOLUL 6 480.66 91.33 571.99

TOTAL GENERAL: 42,294.59 7,980.16 50,274.75

din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 33,262.29 6,319.84 39,582.13

Data intocmit,

10/1/2019 S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar,

Municipiul Craiova

[Cursul de referinta: 4.67 Lei/Euro.

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Faza SF: "Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice”
Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.
Beneficiar: Municipiul Craiova

Claudiu-
Nicusor
lancu

Semnat digital
de Claudiu-
Nicusor lancu
Data: 2022.03.22
13:51:59 +02'00'

Devizul general
al obiectivului de investitii
Varianta Il - Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice - Str. Nicolaescu Plopsor
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valofalrea TVA . Valo.area
Nr. crt. D (exclusiv TVA) (inclusiv TVA)
cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00

terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 32,997.90 6,269.60 39,267.50

obiectivului de investitii
2.1 SR 1 Strada Romul 0.00 0.00 0.00
2.1.1 SR 1 Str. Romul - neeligibil 0.00 0.00 0.00
2.2 SR 2 C.N. Plopsor 32,997.90 6,269.60 39,267.50
2.2.1 SR 2 C.N. Plopsor - neeligibil 32,997.90 6,269.60 39,267.50
2.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00
2.3.1 SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil 0.00 0.00 0.00
2.4 SR 9 Bulevardul Decebal 0.00 0.00 0.00
241 SR 9 Bulevardul Decebal - neeligibil 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 32,997.90 6,269.60 39,267.50
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 1,500.00 285.00 1,785.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 1,500.00 285.00 1,785.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 516.12 98.06 614.18

avize, acorduri si autorizatji
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Auditul energetic si luminotehnic 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 6,527.95 1,240.31 7,768.26
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 5,350.00 1,016.50 6,366.50

lucrarilor de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea 0.00 0.00 0.00

obtiinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 0.00 0.00 0.00

a detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 1,177.95 223.81 1,401.76
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 1,720.39 326.87 2,047.27
3.7 Consultanta 3,440.79 653.75 4,094.54
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3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 2,580.59 490.31 3,070.90
investifii : cerere finantare ; implementare proiect

3.7.2 Auditul finaciar 860.20 163.44 1,023.63

3.8 Asistenta tehnica 2,580.59 490.31 3,070.90

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 1,290.30 245.16 1,535.45

3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 860.20 163.44 1,023.63

3.8.1.2 [pentru participarea proiectantului la fazele incluse n 430.10 81.72 511.82
programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Const

3.8.2 Dirigentie de santier 1,290.30 245.16 1,535.45

TOTAL CAPITOLUL 3 16,285.84 3,094.31 19,380.15

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 22,598.73 4,293.76 26,892.49

4.1.1 SR 1 Strada Romul 0.00 0.00 0.00

4.1.1.1 SR 1 Str. Romul - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 22,598.73 4,293.76 26,892.49

41.2.1 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 22,598.73 4,293.76 26,892.49

4.1.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00

4,131 SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.14 SR 9 Bulevardul Decebal 0.00 0.00 0.00

4141 SR 9 Bulevardul Decebal - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 135,000.00 25,650.00 160,650.00
care necesita montaj

4.3.1 Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.3.2 Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 135,000.00 25,650.00 160,650.00

4.3.3 Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 0.00 0.00 0.00

434 Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 5,600.00 1,064.00 6,664.00

46.1 Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul - 0.00 0.00 0.00
eligibil

4.6.2 Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu 5,600.00 1,064.00 6,664.00
Plopsor - eligibil

46.3 Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea 0.00 0.00 0.00
Bucuresti - eligibil

46.4 Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal - 0.00 0.00 0.00
eligibil

TOTAL CAPITOLUL 4 163,198.73 31,007.76 194,206.49

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

51 Organizare de santier 264.39 50.23 314.63

511 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 264.39 50.23 314.63

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 293.74 0.00 293.74

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatji lucrarilor 133.52 0.00 133.52
de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 26.70 0.00 26.70

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru

autorizarea lucrarilor de constructii
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5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 133.52 0.00 133.52
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 5,161.18 980.62 6,141.81
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,403.34 456.63 2,859.97
TOTAL CAPITOLUL 5 8,122.66 1,487.49 9,610.15
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 240.33 45.66 285.99
6.2 Probe tehnologice si teste 240.33 45.66 285.99
TOTAL CAPITOLUL 6 480.66 91.33 571.99
TOTAL GENERAL: 221,085.79 41,950.49 263,036.28
din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 55,861.02 10,613.59 66,474.62
cheltuieli eligibile
TOTAL GENERAL: 177,291.20 33,685.33 210,976.53
din care finantate de AFM 159,562.08 30,316.80 189,878.88
din care finantate de UAT 17,729.12 3,368.53 21,097.65
cheltuieli neeligibile
TOTAL GENERAL.: 42,294.59 7,980.16 50,274.75
din care finantate de AFM 0.00 0.00 0.00
din care finantate de UAT 42,294.59 7,980.16 50,274.75
Data intocmit,
10/1/2019 S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.
Beneficiar,

Municipiul Craiova

[Cursul de referinta: 4.67 Lei/Euro.

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Faza SF: "Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice”
Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.
Beneficiar: Municipiul Craiova

Claudiu-
Nicusor
lancu

Semnat digital de
Claudiu-Nicusor
lancu

Data: 2022.03.22
13:52:14 +02'00'

Devizul general investitii eligibile
al obiectivului de investitii

Varianta Il - Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice - Str. Romul

NI Crt. Denumirea capitolelor SI _subcapitolelor de (ex\éﬁjlzﬁ/r?re\l/A) TVA (in?:/IiSi?/rfle'?/A)
cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00
terenului la starea initiala

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0.00 0.00 0.00
obiectivului de investitii

2.1 SR 1 Strada Romul 0.00 0.00 0.00

2.1.1 SR 1 Str. Romul - neeligibil 0.00 0.00 0.00

2.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 0.00 0.00 0.00

2.2.1 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil 0.00 0.00 0.00

2.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00

2.3.1 SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil 0.00 0.00 0.00

2.4 SR 9 Bdul Decebal 0.00 0.00 0.00

241 SR 9 Bdul Decebal - neeligibil 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00

3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0.00 0.00 0.00
avize, acorduri si autorizatji

3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00

3.4 Auditul energetic si luminotehnic 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 6,533.61 1,241.39 7,774.99

3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 5,350.00 1,016.50 6,366.50
lucrarilor de interventii si deviz general

354 Documentatiile tehnice necesare in vederea 0.00 0.00 0.00
obtiinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 0.00 0.00 0.00
a detaliilor de executie

356 Proiect tehnic si detalii de executie 1,183.61 224.89 1,408.49

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
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3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 0.00 0.00 0.00
investifii : cerere finantare ; implementare proiect

3.7.2 Auditul finaciar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00

3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00

3.8.1.2 [pentru participarea proiectantului la fazele incluse n 0.00 0.00 0.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Const

3.8.2 Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 3 6,533.61 1,241.39 7,774.99

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 22,740.16 4,320.63 27,060.79

4.1.1 SR 1 Strada Romul 22,740.16 4,320.63 27,060.79

4.1.1.1 SR 1 Str. Romul - eligibil 22,740.16 4,320.63 27,060.79

4.1.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 0.00 0.00 0.00

4,121 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00

4,131 SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.14 SR 9 Bdul Decebal 0.00 0.00 0.00

4.14.1 SR 9 Bdul Decebal - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 135,000.00 25,650.00 160,650.00
care necesita montaj

4.3.1 Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil 135,000.00 25,650.00 160,650.00

4.3.2 Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.3.3 Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 0.00 0.00 0.00

434 Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 5,600.00 1,064.00 6,664.00

46.1 Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul - 5,600.00 1,064.00 6,664.00
eligibil

46.2 Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu 0.00 0.00 0.00
Plopsor - eligibil

46.3 Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea 0.00 0.00 0.00
Bucuresti - eligibil

4.6.4 Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal - 0.00 0.00 0.00
eligibil

TOTAL CAPITOLUL 4 163,340.16 31,034.63 194,374.79

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

51 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00

511 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 0.00 0.00 0.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 0.00 0.00 0.00
de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 0.00 0.00 0.00

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru

autorizarea lucrarilor de constructii
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5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00

5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 4,981.18 946.42 5,927.61

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,403.34 456.63 2,859.97

TOTAL CAPITOLUL 5 7,384.52 1,403.06 8,787.58

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL: 177,258.29 33,679.07 210,937.36

din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 22,740.16 4,320.63 27,060.79

Data intocmit,

10/1/2019 S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar,

Municipiul Craiova

[Cursul de referinta: 4.67 Lei/Euro.

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Semnat digital de
Claudiu-Nicusor

Claudiu-

Nicusor lancu
Obiectivul: Faza SF: "Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice" Data: 2022.03.22
Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L. Iancu 13:52:28 +02'00'
Beneficiar: Municipiul Craiova
Devizul general investitii neeligibile
al obiectivului de investitii
Varianta Il - Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice - Str. Romul
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valofalrea TVA . Valo.area
Nr. crt. D (exclusiv TVA) (inclusiv TVA)
cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00

terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 37,334.41 7,093.54 44,427 .95

obiectivului de investitii
2.1 SR 1 Strada Romul 37,334.41 7,093.54 44,427.95
2.1.1 SR 1 Str. Romul - neeligibil 37,334.41 7,093.54 44,427.95
2.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 0.00 0.00 0.00
2.2.1 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil 0.00 0.00 0.00
2.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00
2.3.1 SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil 0.00 0.00 0.00
24 SR 4 Bdul Decebal 0.00 0.00 0.00
241 SR 9 Bdul Decebal - neeligibil 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 37,334.41 7,093.54 44,427.95
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 4,645.06 882.56 5,527.62

avize, acorduri si autorizatji
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Auditul energetic si luminotehnic 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 0.00 0.00 0.00

lucrarilor de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea 0.00 0.00 0.00

obtiinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 0.00 0.00 0.00

a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 1,720.39 326.87 2,047.27
3.7 Consultanta 3,440.79 653.75 4,094.54
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3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 2,580.59 490.31 3,070.90
investifii : cerere finantare ; implementare proiect

3.7.2 Auditul finaciar 860.20 163.44 1,023.63

3.8 Asistenta tehnica 2,580.59 490.31 3,070.90

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 1,290.30 245.16 1,535.45

3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 860.20 163.44 1,023.63

3.8.1.2 [pentru participarea proiectantului la fazele incluse n 430.10 81.72 511.82
programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Const

3.8.2 Dirigentie de santier 1,290.30 245.16 1,535.45

TOTAL CAPITOLUL 3 12,386.83 2,353.50 14,740.33

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00

4.1.1 SR 1 Strada Romul 0.00 0.00 0.00

4.1.1.1 SR 1 Str. Romul - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 0.00 0.00 0.00

4,121 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00

4,131 SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.14 SR 9 Bdul Decebal 0.00 0.00 0.00

4.14.1 SR 9 Bdul Decebal - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care necesita montaj

4.3.1 Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.3.2 Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.3.3 Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 0.00 0.00 0.00

434 Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

46.1 Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul - 0.00 0.00 0.00
eligibil

46.2 Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu 0.00 0.00 0.00
Plopsor - eligibil

46.3 Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea 0.00 0.00 0.00
Bucuresti - eligibil

4.6.4 Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal - 0.00 0.00 0.00
eligibil

TOTAL CAPITOLUL 4 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

51 Organizare de santier 264.39 50.23 314.63

511 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 264.39 50.23 314.63

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 293.74 0.00 293.74

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 133.52 0.00 133.52
de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 26.70 0.00 26.70

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru

autorizarea lucrarilor de constructii
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5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 133.52 0.00 133.52

5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 5 558.14 50.23 608.37

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 240.33 45.66 285.99

6.2 Probe tehnologice si teste 240.33 45.66 285.99

TOTAL CAPITOLUL 6 480.66 91.33 571.99

TOTAL GENERAL: 50,760.04 9,588.60 60,348.64

din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 37,598.80 7,143.77 44,742.58

Data intocmit,

10/1/2019 S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar,

Municipiul Craiova

[Cursul de referinta: 4.67 Lei/Euro.

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Nicusor lancu
Obiectivul: Faza SF: "Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice” Iancu Da.ta:‘2022.0%.2?
Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L. 13:52:45 +0200
Beneficiar: Municipiul Craiova
Devizul general
al obiectivului de investitii
Varianta Il - Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice - Str. Romul
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoarea TVA Valoarea
Nr. crt. . (exclusiv TVA) (inclusiv TVA)
cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00
terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 37,334.41 7,093.54 44,427 .95
obiectivului de investitii
2.1 SR 1 Strada Romul 37,334.41 7,093.54 44,427.95
2.1.1 SR 1 Str. Romul - neeligibil 37,334.41 7,093.54 44,427.95
2.2 SR 2 C.N. Plopsor 0.00 0.00 0.00
2.2.1 SR 2 C.N. Plopsor - neeligibil 0.00 0.00 0.00
2.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00
2.3.1 SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil 0.00 0.00 0.00
2.4 SR 9 Bulevardul Decebal 0.00 0.00 0.00
241 SR 9 Bulevardul Decebal - neeligibil 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 37,334.41 7,093.54 44,427.95
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 1,500.00 285.00 1,785.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 1,500.00 285.00 1,785.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 4,645.06 882.56 5,527.62
avize, acorduri si autorizatji
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Auditul energetic si luminotehnic 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 6,533.61 1,241.39 7,774.99
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 5,350.00 1,016.50 6,366.50
lucrarilor de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea 0.00 0.00 0.00
obtiinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 0.00 0.00 0.00
a detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 1,183.61 224.89 1,408.49
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 1,720.39 326.87 2,047.27
3.7 Consultanta 3,440.79 653.75 4,094.54
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3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 2,580.59 490.31 3,070.90
investifii : cerere finantare ; implementare proiect

3.7.2 Auditul finaciar 860.20 163.44 1,023.63

3.8 Asistenta tehnica 2,580.59 490.31 3,070.90

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 1,290.30 245.16 1,535.45

3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 860.20 163.44 1,023.63

3.8.1.2 [pentru participarea proiectantului la fazele incluse n 430.10 81.72 511.82
programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Const

3.8.2 Dirigentie de santier 1,290.30 245.16 1,535.45

TOTAL CAPITOLUL 3 20,420.44 3,879.88 24,300.32

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 22,740.16 4,320.63 27,060.79

4.1.1 SR 1 Strada Romul 22,740.16 4,320.63 27,060.79

4.1.1.1 SR 1 Str. Romul - eligibil 22,740.16 4,320.63 27,060.79

4.1.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 0.00 0.00 0.00

4,121 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.1.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00

4,131 SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.14 SR 9 Bulevardul Decebal 0.00 0.00 0.00

4141 SR 9 Bulevardul Decebal - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 135,000.00 25,650.00 160,650.00
care necesita montaj

4.3.1 Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil 135,000.00 25,650.00 160,650.00

4.3.2 Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.3.3 Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 0.00 0.00 0.00

434 Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 5,600.00 1,064.00 6,664.00

46.1 Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul - 5,600.00 1,064.00 6,664.00
eligibil

4.6.2 Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu 0.00 0.00 0.00
Plopsor - eligibil

46.3 Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea 0.00 0.00 0.00
Bucuresti - eligibil

46.4 Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal - 0.00 0.00 0.00
eligibil

TOTAL CAPITOLUL 4 163,340.16 31,034.63 194,374.79

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

51 Organizare de santier 264.39 50.23 314.63

511 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 264.39 50.23 314.63

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 293.74 0.00 293.74

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatji lucrarilor 133.52 0.00 133.52
de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 26.70 0.00 26.70

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru

autorizarea lucrarilor de constructii
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5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 133.52 0.00 133.52
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 4,981.18 946.42 5,927.61
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,403.34 456.63 2,859.97
TOTAL CAPITOLUL 5 7,942.66 1,453.29 9,395.95
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 240.33 45.66 285.99
6.2 Probe tehnologice si teste 240.33 45.66 285.99
TOTAL CAPITOLUL 6 480.66 91.33 571.99
TOTAL GENERAL: 229,518.33 43,552.67 273,071.00
din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 60,338.96 11,464.40 71,803.37
cheltuieli eligibile
TOTAL GENERAL: 177,258.29 33,679.07 210,937.36
din care finantate de AFM 159,532.46 30,311.17 189,843.63
din care finantate de UAT 17,725.83 3,367.91 21,093.74
cheltuieli neeligibile
TOTAL GENERAL: 50,760.04 9,588.60 60,348.64
din care finantate de AFM 0.00 0.00 0.00
din care finantate de UAT 50,760.04 9,588.60 60,348.64
Data intocmit,
10/1/2019 S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.
Beneficiar,

Municipiul Craiova

[Cursul de referinta: 4.67 Lei/Euro.

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Claudiu-

Semnat digital de
Claudiu-Nicusor

Nicusor lancu
Obiectivul: Faza SF: "Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice” Data: 2022.03.22
Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L. lancu 13:53:27 +02'00'
Beneficiar: Municipiul Craiova
Devizul general
al obiectivului de investitii
Varianta Il - Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valofalrea TVA . Valo.area
Nr. crt. D (exclusiv TVA) (inclusiv TVA)
cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00

terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 117,730.55 22,368.80 140,099.35

obiectivului de investitii
2.1 SR 1 Strada Romul 37,334.41 7,093.54 44,427.95
2.1.1 SR 1 Str. Romul - neeligibil 37,334.41 7,093.54 44,427.95
2.2 SR 2 C.N. Plopsor 32,997.90 6,269.60 39,267.50
2.2.1 SR 2 C.N. Plopsor - neeligibil 32,997.90 6,269.60 39,267.50
2.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 0.00 0.00 0.00
2.3.1 SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil 0.00 0.00 0.00
2.4 SR 9 Bulevardul Decebal 47,398.24 9,005.67 56,403.91
241 SR 9 Bulevardul Decebal - neeligibil 47,398.24 9,005.67 56,403.91
TOTAL CAPITOLUL 2 117,730.55 22,368.80 140,099.35
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 8,774.00 1,667.06 10,441.06

avize, acorduri si autorizatji
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Auditul energetic si luminotehnic 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 59,144.96 11,237.54 70,382.50
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 48,150.00 9,148.50 57,298.50

lucrarilor de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea 0.00 0.00 0.00

obtiinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 0.00 0.00 0.00

a detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 10,994.96 2,089.04 13,084.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 15,483.55 2,941.87 18,425.42
3.7 Consultanta 30,967.09 5,883.75 36,850.84
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3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 23,225.32 4,412.81 27,638.13
investifii : cerere finantare ; implementare proiect

3.7.2 Auditul finaciar 7,741.77 1,470.94 9,212.71

3.8 Asistenta tehnica 23,225.32 4,412.81 27,638.13

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 11,612.66 2,206.41 13,819.07

3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 7,741.77 1,470.94 9,212.71

3.8.1.2 [pentru participarea proiectantului la fazele incluse n 3,870.89 735.47 4,606.36
programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Const

3.8.2 Dirigentie de santier 11,612.66 2,206.41 13,819.07

TOTAL CAPITOLUL 3 137,594.92 26,143.03 163,737.96

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 213,223.95 40,512.55 253,736.50

4.1.1 SR 1 Strada Romul 22,740.16 4,320.63 27,060.79

4.1.1.1 SR 1 Str. Romul - eligibil 22,740.16 4,320.63 27,060.79

4.1.2 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor 22,598.73 4,293.76 26,892.49

41.2.1 SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 22,598.73 4,293.76 26,892.49

4.1.3 SR 3-8 Calea Bucuresti 145,300.88 27,607.17 172,908.05

4.1.3.1 SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 145,300.88 27,607.17 172,908.05

4.1.4 SR 9 Bulevardul Decebal 22,584.18 4,290.99 26,875.17

414.1 SR 9 Bulevardul Decebal - eligibil 22,584.18 4,290.99 26,875.17

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1,215,000.00 230,850.00| 1,445,850.00
care necesita montaj

4.3.1 Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil 135,000.00 25,650.00 160,650.00

4.3.2 Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil 135,000.00 25,650.00 160,650.00

4.3.3 Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil 810,000.00 153,900.00 963,900.00

4.3.4 Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil 135,000.00 25,650.00 160,650.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 50,400.00 9,576.00 59,976.00

46.1 Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul - 5,600.00 1,064.00 6,664.00
eligibil

46.2 Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu 5,600.00 1,064.00 6,664.00
Plopsor - eligibil

4.6.3 Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea 33,600.00 6,384.00 39,984.00
Bucuresti - eligibil

4.6.4 Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal - 5,600.00 1,064.00 6,664.00
eligibil

TOTAL CAPITOLUL 4 1,478,623.95 280,938.55| 1,759,562.50

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 2,379.55 452.11 2,831.66

511 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 2,379.55 452.11 2,831.66

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,643.67 0.00 2,643.67

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 1,201.67 0.00 1,201.67
de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 240.33 0.00 240.33

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru

autorizarea lucrarilor de constructii
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524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1,201.67 0.00 1,201.67
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 46,270.64 8,791.42 55,062.06
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 9,613.36 1,826.54 11,439.90
TOTAL CAPITOLUL 5 60,907.22 11,070.07 71,977.29
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 961.32 182.65 1,143.97
6.2 Probe tehnologice si teste 961.32 182.65 1,143.97
TOTAL CAPITOLUL 6 1,922.64 365.30 2,287.94
TOTAL GENERAL.: 1,796,779.28 340,885.77| 2,137,665.05
din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 333,334.05 63,333.47 396,667.52
cheltuieli eligibile
TOTAL GENERAL.: 1,593,652.91 302,794.05| 1,896,446.96
din care finantate de AFM 1,434,287.62 272,514.65| 1,706,802.26
din care finantate de UAT 159,365.29 30,279.41 189,644.70
cheltuieli neeligibile
TOTAL GENERAL.: 203,126.37 38,091.71 241,218.09
din care finantate de AFM 0.00 0.00 0.00
din care finantate de UAT 203,126.37 38,091.71 241,218.09
Data intocmit,
10/1/2019 S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.
Beneficiar,

Municipiul Craiova

[Cursul de referinta: 4.67 Lei/Euro.

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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