Claudiu-Nicusor Iancu

Semnat digital de Claudiu-Nicusor Iancu
Data: 2022.03.22 13:50:37 +02'00'

Obiectivul: Faza SF: "Staţii de reîncărcare pentru vehiculele electrice"
Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.
Beneficiar: Municipiul Craiova

Devizul general
al obiectivului de investiţii

Varianta II - Staţii de reîncărcare pentru vehiculele electrice - Bdul Decebal

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	47,398.24	9,005.67	56,403.91
2.1	SR 1 Strada Romul	0.00	0.00	0.00
2.1.1	SR 1 Str. Romul - neeligibil	0.00	0.00	0.00
2.2	SR 2 C.N. Plopsor	0.00	0.00	0.00
2.2.1	SR 2 C.N. Plopsor - neeligibil	0.00	0.00	0.00
2.3	SR 3-8 Calea Bucuresti	0.00	0.00	0.00
2.3.1	SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil	0.00	0.00	0.00
2.4	SR 9 Bulevardul Decebal	47,398.24	9,005.67	56,403.91
2.4.1	SR 9 Bulevardul Decebal - neeligibil	47,398.24	9,005.67	56,403.91
TOTAL CAPITOLUL 2		**47,398.24**	**9,005.67**	**56,403.91**
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică				
3.1	**Studii**	**1,500.00**	**285.00**	**1,785.00**
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	1,500.00	285.00	1,785.00
3.2	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	**516.12**	**98.06**	**614.18**
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Auditul energetic si luminotehnic	0.00	0.00	0.00
3.5	**Proiectare**	**6,527.37**	**1,240.20**	**7,767.57**
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	5,350.00	1,016.50	6,366.50
3.5.4	Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic şi detalii de execuție	1,177.37	223.70	1,401.07
3.6	Organizarea procedurilor de achiziţie	1,720.39	326.87	2,047.27
3.7	**Consultanţă**	**3,440.79**	**653.75**	**4,094.54**

3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii : cerere finantare ; implementare proiect	**2,580.59**	**490.31**	**3,070.90**
3.7.2	Auditul finaciar	**860.20**	**163.44**	**1,023.63**
3.8	**Asistenţă tehnică**	**2,580.59**	**490.31**	**3,070.90**
3.8.1	**Asistenţă tehnică din partea proiectantului**	**1,290.30**	**245.16**	**1,535.45**
3.8.1.1	pe perioada de execuţie a lucrărilor	860.20	163.44	1,023.63
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const	430.10	81.72	511.82
3.8.2	Dirigenție de șantier	1,290.30	245.16	1,535.45
TOTAL CAPITOLUL 3		**16,285.26**	**3,094.20**	**19,379.46**
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	**Construcţii şi instalaţii**	**22,584.18**	**4,290.99**	**26,875.17**
4.1.1	SR 1 Strada Romul	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	SR 1 Str. Romul - eligibil	0.00	0.00	0.00
4.1.2	SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil	0.00	0.00	0.00
4.1.3	SR 3-8 Calea Bucuresti	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil	0.00	0.00	0.00
4.1.4	SR 9 Bulevardul Decebal	22,584.18	4,290.99	26,875.17
4.1.4.1	SR 9 Bulevardul Decebal - eligibil	22,584.18	4,290.99	26,875.17
4.2	**Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3	**Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj**	**135,000.00**	**25,650.00**	**160,650.00**
4.3.1	Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil	0.00	0.00	0.00
4.3.2	Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil	0.00	0.00	0.00
4.3.3	Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil	0.00	0.00	0.00
4.3.4	Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil	135,000.00	25,650.00	160,650.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	5,600.00	1,064.00	6,664.00
4.6.1	Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul - eligibil	0.00	0.00	0.00
4.6.2	Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil	0.00	0.00	0.00
4.6.3	Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil	0.00	0.00	0.00
4.6.4	Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal - eligibil	5,600.00	1,064.00	6,664.00
TOTAL CAPITOLUL 4		**163,184.18**	**31,004.99**	**194,189.17**
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	**Organizare de şantier**	**264.39**	**50.23**	**314.63**
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	264.39	50.23	314.63
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării şantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	**Comisioane, cote, taxe, costul creditului**	**293.74**	**0.00**	**293.74**
5.2.1	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	133.52	0.00	133.52
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	26.70	0.00	26.70

5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	133.52	0.00	133.52
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	0.00	0.00	0.00
5.3	**Cheltuieli diverse şi neprevăzute**	**5,161.18**	**980.62**	**6,141.81**
5.4	**Cheltuieli pentru informare şi publicitate**	**2,403.34**	**456.63**	**2,859.97**
TOTAL CAPITOLUL 5		**8,122.66**	**1,487.49**	**9,610.15**
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	240.33	45.66	285.99
6.2	Probe tehnologice şi teste	240.33	45.66	285.99
TOTAL CAPITOLUL 6		**480.66**	**91.33**	**571.99**
TOTAL GENERAL:		**235,471.00**	**44,683.68**	**280,154.67**
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		**70,246.81**	**13,346.89**	**83,593.71**

cheltuieli eligibile

TOTAL GENERAL:	**177,276.07**	**33,682.45**	**210,958.52**
din care finantate de AFM	**159,548.46**	**30,314.21**	**189,862.67**
din care finantate de UAT	**17,727.61**	**3,368.25**	**21,095.85**

cheltuieli neeligibile

TOTAL GENERAL:	**56,694.93**	**10,716.23**	**67,411.15**
din care finantate de AFM	**0.00**	**0.00**	**0.00**
din care finantate de UAT	**56,694.93**	**10,716.23**	**67,411.15**

Data
10/1/2019

Întocmit,
S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar,
Municipiul Craiova

Cursul de referinta: 4.67 Lei/Euro.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;