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1. Date de identificare

Proiectant de specialitate : SC LUKAND ENERGY STUDIO S.R.L.

Beneficiar : MUNICIPIUL CRAIOVA

Amplasament: STRADA BUCURA, NR. 1A, MUNICIPIUL CRAIOVA,
JUDETUL DOLJ

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructei

Proiectul tehnic respecta conditiile tehnice de proiectare, conform legislatiei in vigoare.

3. Documente ce se prezinta la verificare:

Tema de proiectare:

Caiet de sarcini: DA
Memoriu Tehnic : DA
Planse desenate: DA

4. Concluzii asupra verificarii
in urma verificarii, conform Legii 163/2016 — Actualizare a legii calitatii in constructii, se
considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform Indrumatorului
privind aplicarea prevederilor, "Regulamentului de verificare a proiectelor”, emis de
MLPAT in noiembrie 1996.
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|1. DATE GENERALE

[ 1.1 Denumirea obiectivului de investiji |

“SERVICII DE ACTUALIZARE A DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA PT
SI A SERVICILOR DE ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI -
COMPETENTA ”"REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT APA, DE TIP CISMELE (DE
PERETE) — FANTANA POPOVA™

| 1.2 Amplasamentul (judetul, comuna, numérul) o
Tara : Romania.
Judet : Dolj
Adresa . str. Bucura, nr. 1A, mun. Craiova

| 1.3 Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL CRAIOVA

| 1.4 Proiectant general

S.C. MC PROIECTARE SI RESTAURARE S.R.L.

| 1.5 Proiectant de specialitate

S.C. RIMS STORM PROJECT S.R.L.




f2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR |

|21 Prezentare proiect |

Prezenta documentatie trateaza la faza P.Th. instalatiile sanitare aferente obiectivului
,Servicii de actualizare a documentatiei tehnico-economice, faza PT si a serviciilor de
asistenta tehnica din partea proiectantului — competenta "Reabilitare fantani pentru baut
apa, de tip cismele (de perete) — Fantana Popova’”, amplasat pe str. Bucura, nr. 1A, mun.
Craiova, jud. Dolj.

La baza intocmirii acestei documentatii au stat :
1. Tema de proiectare pusa la dispozitie de catre proiectantul de arhitectura;
Tema de proiectare pusa la dispozitie de catre beneficiar;

2,
3. Planurile si sectiunile de arhitectura;
4. Normele si normativele in vigoare.

de calitate A, B, C, D, E, F, G, asa cum sunt ele definite de
calitatea in constructii, modificata prin Legea nr.163/2016:

- A — rezistenta mecanica si stabilitate.

- B - securitate la incendiu

- C - igiena, sanatate si mediu inconjurator

- D - siguranta si accesibilitate in exploatare

- E — protectie impotriva zgomotului
- F—economie de energie si izolare termica
- G - utilizare sustenabila a resurselor naturale

2.2 Reglementari

Documentatia de instalatii sanitare in faza PTh este conforma cu urmatoarele norme
si reglementari nationale in vigoare, si anume:

19 - 2015 — Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor
aferente cladirilor;

P118/1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

STAS 1478-90 — Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile gi
industriale. Prescriptii fundamentale de proiectare industriale;

STAS 1343/1-91 — Alimentari cu apa, Determinarea cantitatilor de apa pentru
centre populate;

STAS 1795-87 — Instalati sanitare. Canalizare interioara. Prescriptii
fundamentale de proiectare;

STAS 1846-90 — Determinarea debitelor de apa de canalizare;

NTPA-002/97 - Normativ pentru conditiilor de descarcare a apelor uzate in
retelele de canalizare a centrelor populate;

NP 003-96 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea
instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena;

11/2000 - Normativ pentru executarea instalatiilor cu conducte din P.V.C. (prin
asimilare si la conducte din alte materiale plastice);

C300-94 - Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata
executiei lucrarilor de constructii si instalatii;

Legea 307/2006 - privind apararea impotriva incendiilor;



= (C56-1975- Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si
instalatiilor aferente;

= Legea nr.10/1995 — Calitatea in constructii, actualizata cu Legea nr.163/2016.

= Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea
si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila;

» Legea 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca;

» Legea 137/1995 - Legea protectiei mediului.

Toate standardele si normativele la care fac referire reglementarile de mai sus.

| 3. INSTALATII SANITARE |

\ 3.1 Situatia existenta a obiectului de investitii |

Orasul Craiova este situat pe malul stang al raului Jiu, 44°2’ latitudine nordica, 23°5’
longitudine estica si la o altitudine cuprinsa intre 75 si 116 metrii. Craiova are o populatie de
circa 300.000 de locuitori si o suprafata de 8184 ha.i.

Municipiul Craiova, cu dimensiuni de veritabila metropola, aflat aproximativ in centrul
Olteniei, este asezat la intretaierea unor importante cai de comunicatie: drumul spre
Bucuresti (Est), drumul spre Timisoara (Vest), drumul spre portul fluvial Clafat (Sud) si,
bineinteles, spre inima tarii, Transilvania (Nord).

Orasul a fost atestat documentar in anul 1475, la 1 iunie.

Craiova de astazi se afla pe ruinele vechii asezari geto-dacice Pelendava, datand din
perioada 400-350 i.e.n.

Municipiul Craiova imbina intr-un mod armonios, noul si vechiul, istoria, cultura,
industria, economia, agricultura, capatand o personalitate proeminenta in special in ultimii
ani dupa revolutie, cand modernizarea si-a pus amprenta in toate domeniile de activitate.

In Dacia, stau marturie ramasite-resturi de cisterne, apeducte si alte vestigii pe
intregul intins al patriei, ce arata cat de apreciate, cultivate si utilizate pana la divinizare erau
Izvoarele de apa vie. Importanta ce se dadea fantanilor, rolul pe care I-au jucat ele in viata
inaintasilor nostrii, se poate aprecia atat dupa grija pe care o manifestau in construirea lor,
ca niste adevarate edificii de piatra sau caramida, cat si dupa ceremonialul religios, sfintirea
fantanilor inainte de a fi puse in folosinta, aproape acelasi ceremonial ca si la sfintirea
bisericilor. Unele erau ca niste mici capele-paraclise- cu imaginea Maicii Domnului
inchipuind Izvorul Tamaduirii, zugravit pe zidul din fata, deasupra tuturloaielor, adesea pana
la un numar de sase. Altele erau prevazute cu o mica incapere in care calatorul obosit se
putea adaposti de arsita soarelui ori de torentul unei ploi, bea apa, lua si un ulcior, isi facea
cruce zicand bogdaproste si apoi isi continua drumul.

Studiul de fata va trata obiectivul monument Fantana Popova, aflata pe strada
Bucura (fost. Str. Fantana Popova), atat din punct de vedere arhitectonic si peisagistic, cat
si din punct de vedere al iluminatului. ,

Fantana (cismeaua) Popova este probabil cea mai veche dintre fantanile din orasul
Craiova, situata in partea de sud a orasului, in cartierul Romanesti, la sud de Parcul
Romanescu (fost Bibescu, Poporului).

Poarta numele de Popova dupa numele mosiei pe care a fost construita, cunoscuta si
sub denumirea de fantana Basarabestilor sau fantana din drumul Orevei. Este ctitorie a lui
Matei Basarab — pe loc de isnoava.

Exista documente care atesta ca fantana, prin ramasitele ei exista din anul 1651,
cand a fost refacuta de Matei Basarab si doamna Elina, asa cum este si inscriptionat in
piatra pusa de domn.

Fantana Popova a fost reparata de catre Alexandur Ipsilanti, in anii de dupa 1775 si
refacuta in anul 1910 de catre proprietarul Constantin Mihail. Ultima reparatie generala a
fost facuta in 1957.

Construita din caramida, fantana Popova se impune prin masivitate, in plan patrat, cu
laturi de 4,5m si cu inaltimea de 5m, cu coloane angajate in colturi. Pe fiecare latura se afla
cate o nisa. Alte trei nise, de dimensiuni mai reduse, se afla pe laturile de sud si de vest, pe
care sund doua insctriptii: una cu litere latine, alta cu litere chilirice. Inscriptia in litere




chilirice dateaza din anul 1651, este cea descrisa mai sus. Cea de-a doua inscriptie, in
latina, dateaza de la restaurarea din anul 1905. Acoperisul este inalt si ascutit.

Bazinul de acumulare si jgheaburile fantanii, in trecut folosite si pentru adapatul
vitelor, sunt din piatra.

Are patru tevi de scurgere a apei. Din cauza constructiilor edificate si afenomenelor
naturale, izvorul a secat, fantana fiind bransata la reteaua publica de apa potabila fara
precizarea anului cand s-a petrecut acest lucru.

In inventarul domeniului public al Municipiului Craiova figureaza o zona verde in
suprafata de 590mp.

| 3.2 Alimentare cu apa rece

Alimentarea cu apa rece a obiectivului studiat se va face din reteaua publica
amplasata pe strada aferenta imobilului. La 6,7m fata de peretele constructiei existente
(partea de Est) se afla un camin de bransament.

Din caminul de apometru se va executa, o retea ingropata din polietilena PE100
SDR17 PN10 cu diametrele indicate pe planul 1SO1, care sa asigure necesarul de apa rece
pentru consum potabil. Reteaua de apa se va executata din polietilena de inalta densitate,
se va poza direct in pamant, pe pat de nisip de 10cm, la cota -0,9 m de la CTA (cota
terenului amenajat). Sistarea furnizarii apei catre cismea se va face prin inchiderea
robinetului existent in caminul de bransament apa potabila.

T3.3 Instalatie alimentare cu apa rece ]

Fantana Popova a fost conceputa sa livreze apa de izvor locuitorilor, atat pentru baut
cat si pentru adapat animale. In acest sens, in interiorul constructiei se afla un jgheab din
beton in care cadea gravitational apa captata din izvor. De aici, printr-un sistem de conducte
din otel, era deversata in jgheabul exterior.

Pentru accesul la jgheabul interior, fantana prezinta o nisa de aproximativ 50x50cm,
din care porneste un tunel ingust pana la acesta. Din acest considerent nu se poate realiza
in interior instalatia de distributie apa rece.

Mai mult, avand in vedere destinatia constructiei urmarita prin implementarea acestui
proiect, fantana de baut apa, nu se poate asigura potabilitatea acesteia prin utilizare direct
din jgheab de beton.

Astfel se propune realizarea unei noi retele de alimentare cu apa, conectata la
caminul de bransament existent, montata ingropat, cu iesire direct in jgheabul exterior, la
fundul acestuia. Conducta propusa va fi din polietiena PE100 SDR11 Dn20mm si se va
monta ingropat sub limita de inghet.

Din racordul prevazut pe fundul jgheabului exterior, se propune a se dezvolta o
instalatie din otel zincat, cu 4 stuturi de otel zincat dispuse pe pozitia tevilor existente de
deversare apa din jgheabul interior in jgheabul exterior. Teava din otel zincat va avea
diametrul constant de 1/2”.

Trecerea de la polietilena la otel zincat se va realiza la partea inferioara a jgheabului
printr-un racord de compresie PEHD cu filet interior, apoi distributia de apa rece se va
realiza aparent prin inlocuirea conductelor existente cu tevi noi din otel zincat, sustinute de
peretele exterior al jgheabului.

3.4 Instalatie de evacuare ape din fantana J
Golirea apei din jgheabul exterior al fantanii se face gravitational la canalizarea din
zona, prin intermediul unor conducte de scurgere existente. Nu se vor aduce interventii
asupra sistemului de evacuare apa din jgheab fantana.
Se propune curatarea si desfundarea jgheaburilor existente.

|4 PROBE
Conductele de apa rece vor fi supuse urmatoarelor probe:




-proba de etanseitate la presiune la rece — se va realiza la presiunea de 9 bar (1,5 ori
presiunea de regim dar nu mai mica de 6,0 bar) — inainte de a se monta bateriile;

-proba de functionare a instalatiilor de apa rece;

Dupa incheierea probelor, inclusiv a verificarii functionarii se vor receptiona lucrarile
de instalatii sanitare in conformitate cu prevederile Normativului 19/2015 si a reglementarilor
cu privire la calitatea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

Pentru lucrarile care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor
utilizate si a executiei si se vor efectua probe inainte de izolare si mascare, incheindu-se
procese verbale de lucrari ascunse.

Dupa incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrarilor constructorul va
incheia un proces verbal de predare catre beneficiar.

5. INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

Lucrarile de instalatii sanitare se vor executa conf. Normativului pentru proiectarea,
executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor, indicativ 19-2015.

Cu acordulul proiectantului, se pot utiliza si alte materiale, cu calitati cel putin egale
sau superioare celor indicate in proiect (tevi, fitinguri, etc) .

Materiale si echipamentele utilizate la executia instalatiilor vor avea "Agrement
tehnic” eliberat de Comisia de Agrement Tehnic in Constructi — MLPAT(conform HGR 739-
97, Anexa 5) sau Declaratie de Conformitate CE. La livrare, acestea vor fi insotite de
“Certificat de calitate” eliberat de producator. Toate materialele vor indeplini conditii de
calitate conform [SO 9001.

FG. MASURI DE PROTECTIA SI IGIENA MUNCII

Stabilirea solutiilor de proiectare s-a facut in conformitate cu :

- Legea nr. 319/2006 republicata cu modificarile si completarile ulterioare - Lege cu
privire la securitatea si sanatatea in munca;

- H.G. nr. 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Hotarare pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitati muncii
319/2006

- HG nr.300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile.

- H.G. nr. 1242/2011 - Hotarare privind Modificarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii SSM nr. 319/2006;

- H.G. nr. 971/2006 - Hotarare privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de munca;
- H.G. nr. 1091/2006 - Hotarare privind cerintele minime de securitate si

sanatate pentru locul de munca;

- H.G. nr. 1146/2006 - Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate

pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii MLPAT-1993;

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii sanitare si de
incalzire - 1996,s-au avut in vedere:

- asigurarea conditiilor de igiena prin instalatiile sanitare;

- asigurarea calitatii minime a apei potabile rece si calde;

- stabilirea nivelului maxim admisibil al continutului de substante nocive in apa
potabila, provenite prin contactul cu peretii conductelor si echipamentelor instalatiilor
de distributie a apei reci si calde;

- evitarea stagnarii apei in reteaua de distributie pentru apa potabila;

- separarea completa intre reteaua de distributie a apei potabile si a altor retele de

apa,

- stabilirea conditiilor de amplasare a conductelor fata de sursele de infectare

biologica (canalizare);

- stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca apele uzate pentru a putea fi

deversate in retelele de canalizare.



Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masuri de protectie a muncii
specificate in “Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii - MLPAT 1993"
si a “ Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii tehnico-sanitare
si de incalzire-1996".

76 MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

In proiect s-a urmarit prevederea de solutii tehnice care sa nu favorizeze declansarea
sau extinderea incendiului, precum si materiale de prima interventie necesare localizarii si
stingerii eventualelor incendii declansate din alte motive.

Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor fi stabilite de catre
executantul lucrarii conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora C 300-94.

8. VERIFICAREA PROIECTULUI

Conform prevederilor Legii nr. 10 /1995 (Legea calitatii in constructii) se interzice
aplicarea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie neverificate de catre , verificatori
de proiecte atestati” (art.13), obligatia si raspunderea pentru asigurarea verificarii proiectelor
prin specialisti, verificatori de proiecte atestati, o are investitorul (art. 22 pct. C).

Prezentul proiect va fi verificat la cerinta: /s

9. CERTIFICARE

Prin prezenta, in limita cunostintelor si informatiilor detinute, certificam ca prezentul
proiect corespunde reglementarilor in vigoare si cerintelor de calitate impuse.

De asemenea, certificam ca performantele instalatiei proiectate sunt limitate de
corectitudinea datelor extrase din documentatia furnizorilor de echipamente, documentatia
pusa la dispozitie de catre beneficiar, documentatia pusa la dispozitie de continutul
proiectului de arhitectura si structura, de ipotezele considerate si conditile limitative
prezentate in proiect.

Proiectul a fost elaborat conform cerintelor din standardele, recomandarile si
metodologia de lucru recomandate. Proiectantul a respectat codul deontologic al meseriei
sale.

10. DISPOZITII FINALE

Inainte de inceperea executiei, se vor identifica pe teren eventualele instalatii
existente pentru deviere.

Antreprenorul va avea obligatia ca:

- la terminarea lucrarilor, sa prezinte documentele privind efectuarea probelor
realizate asupra instalatiilor, precum si incadrarea in prevederile documentatiei in vederea
intocmirii cartii tehnice a constructiei;

- sa inscriptioneze toate conductele p

- sa eticheteze vizibil toate armat
sau consumatorilor deserviti; o ROM4 )

- in timpul lucrarilor va lua m#8suri/ca ag@éaj?y le)
persoanelor instruite si autorizate. N, 2

ansportat;
i Q@l separare cu precizarea zonei
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NECESARUL DE APA POTABILA PENTRU CONSUM POTABIL

Debitul de apa potabila aferent consumului se va asigura din reteaua publica locala,

prin intermediul unui bransament existent prevazut cu camin de apometru.

Necesarul de apa s-a determinat conform STAS 1478-90 si STAS 1343-1/2006

folosind algoritmului urmator:

Consum mediu zilnic
Qzi mea =2 (qs x N) / 1.000 (m?3/zi)

Consum maxim zilnic
Qzimax = Kz X Qzimed (m3/zi)
Kzi = 1,8 (coeficient de neuniformitate a debitului zilnic)

Consum orar maxim

Q orar maxim= (1/8)*Ko * Qzi max (m3/h)

Ko = 5,0 (coeficient de neuniformitate a debitului orar)

Se considera o durata de utilizare a apei potabile de 12 ore pe zi.

Evacuarea apelor uzate menajere.
Debitele de ape provenite din functionarea fantanii care se evacueaza in refeaua de

canalizare, Qu se calculeaza cu relatia:

Qu= Qs
In care Qs - debitele de apa de alimentare caracteristice ( zilnic mediu, zilnic maxim

si orar maxim )

Astfel :

Debitul zilnic mediu
Quz zi med = Qzi med (m3/zi)




Debitul zilnic maxim
Quz zi max = Qzi max (m3/zi)

Debitul orar maxim
Quz orar maxim= Qorar max (m3/h)

Apele provenite din functionarea fantanii indeplinesc conditiile impuse de Normativ
NTPAOO2.

Intocmit,
ing. A. Marogel
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[ 1.1 Denumirea obiectivului de investitii |

“SERVICII DE ACTUALIZARE A DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA
PT SI A SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI -
COMPETENTA "REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT APA, DE TIP CISMELE (DE
PERETE) — FANTANA POPOVA””

[ 1.2 Amplasamentul (judetul, comuna, numarul) |
Tara : Romania.
Judet . Dolj

Adresa : mun. Craiova, str. Bucura, nr. 1A

| 1.3 Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL CRAIOVA

| 1.4 Proiectant general




S.C. MC PROIECTARE SI RESTAURARE S.R.L.

| 1.5 Proiectant de specialitate |

S.C. RIMS STORM PROJECT S.R.L.

| CUPRINS:

1. OBIECTUL LUCRARII

2. EXECUTIA INSTALATIILOR EXTERIOARE
3. PROBAREA INSTALATIILOR S| DAREA LOR IN FUNCTIUNE
4. ARMATURI

5. VERIFICARI SI PROBE

| 1. OBIECTUL LUCRARII

Acest caiet de sarcini insoteste proiectul si cerintele de performantaa sistemelor
proiectate.

Contractorul trebuie sa efectueze detaliile de lucru si sa dezvolte solutii pe baza
acestui caiet de sarcini si a proiectului. Coordonarea serviciilor de arhitectura si structura
este Tn responsabilitatea contractorului.

Caietul de sarcini trebuie sa fie citit in coroborare cu proiectele de instalatii sanitare,
electrice si de termoventilatii, desenele arhitecturale si structurale.

Caietul de sarcini este eliberat pentru a indica principiile convenite de inginerie a
sistemelor de proiectare, criteriile si conceptele de proiectare. Este responsabilitatea
contractorului pentru a se asigura ca el a inclus in oferta sa toate elementele necesare
pentru a indeplini cerintele de performantd, cerintele proiectului tehnic, coordonarea cu cele
mai recente planuri de arhitectura si structura precum si cerintele contractului.

Ofertantii trebuie sa includa in ofertele lor costurile necesare pentru detalile de
executie, coordonare, instalare, testare si punere in functiune pe deplin operationala a
instalatiilor, in conformitate cu prezentul caiet de sarcini si cu cerintele autoritatilor statutare.

Contractorul va fi responsabil pentru efectuarea propriilor calcule detaliate si
detalierea desenelor. In primul rand, ofertantul trebuie s& isi confirme acceptarea asupra
sistemelor proiectate, asupra dimensionarii sistemelor si echipamentelor incluse in oferta,
odata cu prezentarea ofertei lor.

Ofertantii trebuie sa permitd, in prezentarea lor livrarea si instalarea numai de
echipamente noi.

| 1.1 Generalitati

Proiectul s-a realizat pe baza urmatoarelor documentatii:
o Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;
o Tema de proiectare pusa la dispozitie de beneficiar.
Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile urmatoarelor prescriptii in
vigoare:



o Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata cu cu Legea
nr.163/2016;

o Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin
HG. nr. 272/ 1994;

o Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, aprobat prin H.G. nr. 273 / 1994,

o Legea 319/2006 — Norme generale de protectia muncii si metodologii de
aplicare a legii;

o Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin ordin
MI nr. 775/22.07.1998;

o P 118 — 1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

o Legea 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca;

o Legea 137/1995 - Legea protectiei mediului

o NP 003-96 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea
instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena

o 19-2015 - Normativ privind proiectarea,executia si exploatarea instalatiilor

sanitare aferente cladirilor

o 11/2000 - Normativ pentru executarea instalatiilor cu conducte din P.V.C.
(prin asimilare si la conducte din alte materiale plastice)

o STAS 1478-90- Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale ;

o STAS 1343/1-91 — Alimentari cu apa, Determinarea cantitatilor de apa
pentru centre populate

o C.300-94 - Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata
executiei lucrarilor de constructii si instalatii

o Legea 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor

Limita de proiect sunt instalatiile exterioare de alimentare cu apa rece pentru consum
potabil, inclusiv racordurile pana la caminele de bransament.

1.2 Cerinte de calitate, proprietati fizice, chimice si de aspect pentru materialele,
aparatele si agregatele componente ale instalatiei

Cerintele minime de calitate sunt in conformitate cu Legea 10/95 privind calitatea in
constructii, iar pentru instalatiile de alimentare cu apa rece se refera la:
Rezistenta si stabilitate:

7
L X4

*0

rezistenta la presiune si temperatura a elementelor componente ale instalatiei
sanitare (conducte, armaturi, obiecte sanitare, imbinari la etansare etc.), la
presiunile si temperaturile care pot apare in interiorul instalatiei in timpul
exploatarii;

rezistenta la variatii de temperatura a conductelor in timpul exploatari;
rezistenta la eforturi in exploatare (socuri, tasari ale elementelor de constructie,
etc.) si rezistenta la eforturile datorate manevrelor si utilizarii organelor de
comanda;

limitarea nivelului de transmitere a vibratilor produse de echipamentele
instalatiei;

protectia antiseismica.

Siguranta in exploatare:

X/
L X4

»
%%t

eliminarea pericolului de explozie la instalatia de producere apa calda;
etanseitatea la apa a elementelor componente ale instalatiei de alimentare cu

apa;

% protectia utilizatorilor contra leziunilor prin contact cu suprafetele accesibile ale

instalatiei.

Siguranta la foc:
% eliminarea riscului de incendiu prin modul de realizare si amplasare a spatiilor

si elementelor componente ale instalatiei;




% comportarea la foc;
% dotarea cu mijloace de avertizare si de interventie in caz de incendiu.

Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului:
% evitarea riscului de producere sau de favorizare a dezvoltarii de substante si
elemente nocive.

Izolatia termica, hidrofuga si economia de energie:

Prin proiect s-au prevazut izolatii termice si izolatii anticorozive. Daca prin proiect nu
se recomanda altceva, izolatile de apa rece, apa calda menajera, recirculare apa calda
menajera se vor executa astfel:

% conductele de distributie a apei reci de consum, se vor izola anticondens cu
tuburi izolante tip Armaflex, Tubolit sau similar de 9mm grosime;

% conductele de distribtie apa calda de consum si recirculare, se vor izola termic
cu tuburi izolante tip Armaflex, Tubolit sau similar de 9mm grosime;

% conductele de legatura apa rece si apa calda, din polipropilena reticulata PP-R
pentru instalatii sanitare, montate in slituri in pereti sau in tencuieli, se vor izola
cu tub izolant din PE de 6mm grosime.

Protectia impotriva zgomotului:
% asigurarea conditiilor necesare desfasurarii activitatilor din incaperi prin
protectia la zgomot;
% respectarea nivelului de zgomot produs de instalatie admis in spatiile tehnice.

Proprietati fizice, chimice si de aspect pentru materiale, aparate si agregate
componente ale lucrarii

La alegerea materialelor s-au avut in vedere:

- cerintele de calitate conform Legii 10/1995;

- avizele si agrementele tehnice conform legislatiei in vigoare.

[1.3  Conditii de executie si montaj

.Tehnica montarii conductelor de apa, armaturilor, accesoriilor, obiectelor
sanitare si echipamentelor, comporta urmatoarele faze si operatiuni:

a) Faze premergatoare:

- Pregatirea traseului conductei,

- Marcarea traseului si fixarea de repere in vederea executiei lucrarilor;

- Receptia, sortarea si transportul tevilor, armaturilor, obiectelor sanitare, echipamentelor si a
celorlalte materiale legate de executia lucrarilor,

- Pregatirea si realizarea unui montaj preliminar al instalatiilor hidraulice din statile de
pompare si punctele termice (daca este cazul)

b) Faza de executie

Traseele conductelor si legaturilor la echipamentele functionale (pompe, recipiente etc.)
au fost astfel alese incat sa nu impiedice demontarea armaturilor si aparatelor.

Executarea instalatiilor sanitare se va face coordonat cu celelalte instalatii. Aceasta
coordonare se va urmari pe intreg parcursul executiei, incepand de la trasare.

La traversarea planseelor sau a peretilor din beton se vor folosi golurile prevazute in
proiect sau piese de trecere. In acest scop se va urmari realizarea acestora de catre
constructor, care are obligatia sa le realizeze odata cu terminarea structurilor respective.

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai echipamente care corespund tehnic si
calitativ prevederilor proiectului, standardelor respective si respectiv agrementelor tehnice.

Inaintea punerii in opera toate echipamentele se vor supune unui control vizual pentru a
constata daca nu au suferit degradari de natura sa le reduca starea tehnica si calitativa
(deformari sau blocari la aparate, starea filetelor, a flanselor, functionarea armaturilor etc.). Se



vor remedia eventualele defectiuni si se vor inlocui echipamentele care prin remediere nu pot fi
aduse in stare corespunzatoare.

Pastrarea echipamentelor de instalatii sanitare se face in magazii sau spatii de
depozitare organizate in acest scop, in conditi care sa asigure buna lor conservare.
Materialele asupra carora conditiile atmosferice nu au practic influenta nefavorabila pe durata
depozitarii (tevi de otel, tuburi de fonta etc.) se vor depozita in aer liber pe platforme special
amenajate in acest scop, cu respectarea normelor specifice de tehnica securitatii muncii.

Materialele ce pot fi deterioarate de intemperii sau de actiunea directa a soarelui, ca
tevi din mase plastice, tevi din cupru, materiale de izolatii se depoziteaza sub soproane sau in
magazii.

Armaturile, obiectele sanitare ceramice, aparatele de masura etc. se pastreaza in
magazii inchise.

Manipularea materialelor se face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii
in asa fel incat sa nu se deterioreze.

Se va da o atentie deosebita materialelor casante sau usor deformabile ca armaturi,
obiecte sanitare, aparate de masura etc.

Toate aparatele care au fost prevazute din fabricatie cu sigilii de protectie vor fi
montate ca atare, pastrand intact sigiliul in vederea receptiei.

Il. Montarea conductelor de apa menajera rece

Conductele de distributie a apei se amplaseaza pe conturul peretilor despartitori
prinsa cu bratari. Intrarea in cladire a conductei principale de distributie trebuie realizata la
nivelul conductelor din exterior, sub adancimea de inghet. La trecerea prin fundatii
conductei in stapungerea respectiva, intre conducta si fundatie se prevede un material
plastic care sa asigure protectia in cazul unor eventuale tasari ale fundatiei.

Conductele vor fi montate dupa ce in prealabil s-a facut trasarea lor. La trasare se vor
respecta pantele prevazute in proiect, astfel incat sa fie asigurata aerisirea si golirea completa
a conductelor. Panta minima a conductelor de alimentare cu apa este de 1%o. La conductele
cu diametrul mai mare de 2", se admite montajul orizontal.

\ 1.4 Principalele etape si ordinea de executie a lucrarilor

|. Primirea proiectului de baz3, verificarea si analizarea lui, formularea gi prezentarea
eventualelor obiectiuni in forma scriséa beneficiarului si proiectantului de specialitate. in
conformitate cu Legea nr. 10 / 1995, art. 13, executantul va pune in opera proiectul numai
daci a fost verificat si avizat de catre verificatorul atestat MLPTL si daca au fost obfinute
avizele si autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile legale.

. Dupd acceptarea proiectului (inclusiv a rezolvarii eventualelor obiectiuni) si
incheierea contractului de executie a lucrarilor, se va intocmi:

- extrasul principalelor materiale si echipamente, conform listelor de cantitafi de
lucrari, a listelor de materiale, echipamente si dotari precum si a figelor tehnice.

- extrasul principalelor anexe de inventar: schele demontabile, platforme de lucru,
balustrade de protectie, scari mobile, rulete, nivele etc.

lll. Stabilirea graficului de executie a principalelor lucrari de instalatii - montaj care
rezultd din proiect, corelat cu frontul de lucru posibil, pe baza stadiului lucrarilor de
constructii si alte instalatii si cu termenul din contractul incheiat cu beneficiarul.

IV. Stabilirea structurii, calificarii, numarului si esalonarii fortei de muncé, pe baza
termenului contractual si a graficului de executie a principalelor lucrari

V. Aprovizionarea, sortarea si depozitarea in sigurantd a materialelor necesare in
prima urgenta, apoi a celorlalte materiale, functie de esalonarea lucrarilor.

VI. Selectionarea si angajarea fortei de munca necesara, a responsabililor tehnici cu
executia, instruirea asupra lucrérilor de instalatii — montaj, instruirea asupra protectiei i
igienei muncii, - inclusiv semnarea figelor individuale de instructaj - dotarea muncitorilor cu
echipamentele tehnice, echipamentului individual de protectie etc., precum si organizarea
muncii conform graficului de esalonare a lucrarilor.



VIl. Proiectantul propune ca lucrarile de baza ale instalatiei sa fie executate in
urmatoarea ordine;

- montarea conductelor, suportilor si accesoriilor instalatiei, conform prevederilor
Normativului | 9-94 si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;

- efectuarea probelor hidraulice de etanseitate a instalatiilor , conform prevederilor
Normativului | 9-94 | a Normativului C 56 si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;

- montarea obiectelor sanitare;

- efectuarea probelor de functionare conform prevederilor Normativului | 9-94, a
Normativului C 56 si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;

- efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor conform HG 273/1994.

| 3. EXECUTIA INSTALATIILOR EXTERIOARE |

| 3.1 Executia retelelor exterioare de apa |

Aceste lucrari se executa in urmatoarele etape :

- trasarea retelor pe calitati de ape ;

- efectuarea caminelor de vane si de vizitare pe tronsonul de retea (doar radierul si
peretii);

- efectuarea terasamentelor, asternerea patului de nisip si montarea tevilor PEHD,
PVC-KG; pe segmente si ramificatii de retea ;

- confectionarea pieselor speciale care asigura racordarea capetelor de conducta
ale retelei;

- montarea pieselor speciale, a robinetelor de inchidere a apei prevazute pe fiecare
capat de conducta, a mufelor electrosudabile, imbinate cu flasa libera, inclusiv. montarea
completarilor de tevi si efectuarea etansarilor la imbinarile cu flanse si montarea hidrantilor
de suprafata;

- efectuarea probelor de presiune si etanseitate pe tronsoanele retelei de apa;

- terminarea constructiei caminelor de vane si vizitare pe tronsoanele de retea de

apa.

[ 3.2 Trasarea amplasamentului |

Trasarea amplasamentului retelelor de apa inclusiv a accesoriilor de pe acestea:
camine vane, camine de vizitare, etc se vor efectua pe baza planului de situatie si a
planselor de coordonare a retelelor exterioare.

3.3 Terasamente si montarea tevilor PEHD B
Lucrarile de terasamente cuprind sapaturi, respectiv umpluturi necesare montarii
tevilor PEHD si construirii camintelor de vane in ordinea si cu conditiile urmatoare :
e indepartarea si colectarea separata a stratului de pamant vegetal ;
e sapatura mecanica pana la o cota de nivel cu cca.10 cm deasupra cotei finale
a radierului; adancimea totala a sapaturii va fi de maxim 1,50 m sub cota
finala a suprafetei terenului amenajat ;
e sapatura normala a stratului de cca 10 cm pentru ajungerea la cota finala si
pentru uniformizarea pantei santului ;
e asternerea patului de nisip, in strat uniform cu grosimea medie de cca 10 cm ;
e montarea conductelor pe tronsonul principal si a conductelor pe ramificatiile de
retea apa avand capetele astupate cu dopuride lemn sau PEHD.

Nota :

1. Vor fi aprovizionate doar tipurile de tevi PEHD pentru care furnizorul a obtinut si prezinta
in copie "agrementul MLPAT" pentru Romania, pentru utilizare la retele de apa sanitara.

2. Tevile PEHD aprovizionate trebuie sa reziste la presiunea nominala Pn 10bar pentru
retea consum menajer



e asternerea stratului protector de nisip peste conducte cu o grosime medie de
cca 10 cm;

e umplutura de pamant cu granulatie mica realizand un strat aprox.uniform cu
grosimea de cca 10-15 cm;

e umplutura compactata, pe toata inaltimea ramasa pana la suprafata terenului
amenajat.

Montarea pieselor speciale si a armaturilor de sectionare

e piesele speciale si armaturile se monteaza pe suporturi la nivelul axului
conductelor care intra si ies din caminul de vane;

e pentru demontarea si remontarea ulterioara, pe timpul exploatarii retelei de
apa, piesele speciale din camine si armaturile aferente, se vor imbina prin
flanse sau racord olandez;

¢ inainte de montare toate robinetele vor fi controlate privind starea, integritatea
si functionabilitatea (manevrabilitatea);

e pentru protectia pieselor metalice, dupa montare si echipare, este necesara
protectia prin grunduire si vopsire.

| 3.5 Dispozitii finale

Orice modificare de solutii, pe timpul executarii lucrarilor, trebuie efectuata pe baza
acceptului prealabil scris al proiectantului.

Fazele determinante, pe timpul executarii lucrarilor, care garanteaza calitatea
lucrarilor sunt urmatoarele :

1.Receptia calitativa a tuturor materialelor (tevi, armaturi, piese imbinare, etc.).

2.Trasarea pe zone si tronsoane a lucrarilor, corelat cu planurile de coordonare
retele exterioare (apa,canalizare, gaze, electrice, telefon, etc.).

3.Efectuarea sapaturilor la cotele proiectate si realizarea stratului de nisip necesar
asezarii si protectiei conductelor.

|4. PROBAREA INSTALATIILOR S| DAREA LOR IN FUNCTIUNE

|41 Generalitati

Probarea instalatiilor executate cu tevi si fitinguri din PP, PEID si PVC-KG, se
efectueaza conform standardelor si reglementarilor tehnice specifice in vigoare (STAS
4163/3, Normativ C56, Normativ 19, Normativ GP043, Normele sanitare, HG, etc.).

Probarea conductelor se face inainte de darea in functiune a instalatiilor sau dupa
reparatii si poate fi :

e probare pe tronsoane a conductelor (proba preliminara).
s probarea pe ansamblu a conductelor (proba finala - faza determinanta).
Se vor supune la proba numai tronsoanele care indeplinesc urmatoarele conditii :
e au montate toate armaturile.
¢ la retelele exterioare s-a realizat o acoperire partiala a conductei, lasandu-se
imbinarile libere.
e laretele s-au realizat masivele de ancoraj.
o s-a efectuat o spalare a conductelor in vederea curatirii prealabile.
Probarea conductelor se va efectua la presiunea hidraulica prevazuta in proiect,
dupa :
e lacca. 2 h dupa realizarea sudurii pentru PEID.
Inainte de efectuarea probei de presiune se verifica :
e concordanta lucrarilor executate cu proiectul;
e caracteristicile armaturilor, robinetelor, hidrantilor, golirilor, ventilelor de
aerisire-dezaerisire etc.;
e pozitia caminelor, echiparea acestora si calitatea executiei;
o calitatea sudurilor si a imbinarilor;
e executia masivelor de ancoraj.



In prezentul caiet de sarcini, sunt trecute indicatii specifice materialelor care fac
obiectul acestuia, urmand ca operatiile comune pentru alte tipuri de materiale sa se faca
conform normelor in vigoare.

Umplerea tronsonului cu apa se face prin punctul cel mai de jos al acestuia, dupa ce
in prealabil s-au deschis robinetele de aerisire prevazute in punctele inalte si care se vor
inchide treptat, numai dupa ce prin robinetele respective se evacueaza apa fara aer.

Proba se incepe dupa 20 minute din momentul in care conducta a atins presiunea
maxima de proba 9 bari (de 1,5 ori presiunea nominala dar nu mai mica de 6 bari).
Scaderile de presiune admise in timpul probei trebuie precizate in caietele de sarcini ale
proiectantului.

In cazul unor imbinari defecte, acestea se vor remedia, dupa care se va relua proba
de presiune.

Nu se admit probe cu aer comprimat .

Pe toata perioada de probe conductele trebuie sa fie ferite de lovituri.

(4.4 Patul de pozare

Fundul santului in care se pozitioneaza conducta trebuie sa aiba o buna consistenta.

Dupa saparea transeii pana la adancimea stabilita in proiect, se curata fundul
santului de prundis, pietre, care impiedica nivelarea sa si se trece la depunerea in straturi
succesive a patului de materiale de umplutura pe care se sprijina teava in grosime de minim
(10 + D/10) cm.

| 4.5 Acoperirea cu pamant a conductelor

Acoperirea este o operatie foarte delicata pentru stabilitatea tubului. Ea asigura
sprijinirea sa si transmiterea uniforma a efectului lateral al pamantului, important in special
pentru tuburile semirigide si flexibile care, prin deformarea lor proprie, fac sa intervina
contrasprijinirea laterala pentru asigurarea stabilitatii lor. Aceasta operatie consta in
umplerea prin straturi succesive de 15 cm bine compactate.

Acoperirea conductelor pana la aprox. 30 cm deasupra generatoarei superioare se
deosebeste de umplutura care are loc dincolo de aceasta zona.

Alegerea materialelor de acoperire si punerea lor in opera au o mare influenta asupra
durabilitatii retelei. Astfel, atunci cand debleurile nu prezinta o capacitate corespunzatoare
de compactare si conducta o necesita, trebuie sa se utilizeze materiale friabile de adaos
(cum sunt : nisipurile, pietrisurile, pamant) sau o protectie din beton. Materialul de umplutura
trebuie sa fie curatat de pietre si blocuri (granule de 20 mm cel mult) si de materiale
solidificate. Mai mult, nu trebuie sa fie utilizate ca umplutura soluri susceptibile sa
deterioreze conductele (cenusi agresive), precum si soluri care pot avea tasari ulterioare.

In zona tubului, pana la 0,30 m deasupra generatoarei superioare, materialele de
umplutura trebuie sa fie puse in straturi succesive de grosime maxima de 0,15 m ; aceste
materiale vor fi compactate manual sau cu echipament usor. Compactarea nu trebuie totusi
sa fie excesiva pentru a nu periclita stabilitatea tubului, in special la tuburile deformabile.

In cazul acoperirilor mici (<1,0 m) a tuburilor, pe traseul conductelor sunt interzise
circulatia vehiculelor precum si stocarea materialului rezultat din sapatura, deoarece pot
apare suprasarcini exceptionale, care pot duce la deterioararea tuburilor.

Verificarea finala a retelei se poate face lasand intre caminele de vizitare sa circule o
bila avand diametrul exterior d=0,95xDi. Reteaua este realizata corespunzator daca bila
lasata in interiorul tevii in caminul aflat la cota superioara circula liber pana la cel de-al
doilea camin de vizitare.

5.  ARMATURI

Se vor prevedea dupa caz urmatoarele tipuri de armaturi: de trecere, de reglaj (inclusiv
reductoare de presiune), de retinere, de golire, de siguranta, de aerisire etc.

Acestea se vor monta in pozitiile indicate prin desenele proiectului.

Armaturile prevazute vor corespunde presiunilor de lucru cerute prin proiect: pana la
presiuni de 10 bari se vor utiliza, de preferinta, robinete cu ventil sferic din alama sau otel (1/2"



- 1") sau in lipsa acestora, robinete de trecere cu ventil si scaun, corp din alama pentru turnat,
cu mufe filetate pentru asamblarea cu tevi de otel sau material plastic. Pentru presiuni pana la
16 bari se vor utiliza vane cu sfera sau vane fluture cu imbinare cu flanse incepand de la
diametre de 2"

Se vor monta armaturi de golire in toate punctele cerute prin proiect. Robinetele de
golire vor fi drepte cu ventil sferic sau cu cep STAS 1602, sau cu ventil sferic, cu corp de
alama turnat si mufa filetata pentru racordarea la tevi din otel la un capat si racord olandez
pentru racordul piesei port-furtun la celalalt capat.

Armaturile se vor monta tinand seama de urmatoarele conditii:

- usor accesibile;
- cu imbinari demontabile
- usor de remontat.

Toate armaturile in timpul executiei vor fi montate in pozitia inchis.

Supapele de siguranta cu parghie si contragreutate vor fi montate astfel incat tija sa fie
verticala.

(6. VERIFICARI S| PROBE

Conducte de apa rece
Conductele de apa rece vor fi supuse la urmatoarele incercari:
* incercarea de etanseitate la presiune la rece;
* incercarea de functionare la apa rece;

Incercarea de etanseitate la presiune la rece ca si incercarea de etanseitate si
rezistenta la cald la conductele de apa rece va fi egala cu 1,5 x presiunea de regim, indicata in
proiect pentru instalatia respectiva de alimentare cu apa.

Conductele se vor mentine sub presiune timpul necesar verificarii tuturor traseelor si
imbinarilor, dar nu mai putin de 20 min. Nu se admite scaderea presiunii.

Presiunea in conducte se va realiza cu o pompa de incercari hidraulice si se va citi pe
un manometru montat pe o pompa care se va amplasa in punctul cel mai de jos al
conductelor.

Incercarea de functionare la conductele de apa rece se va executa dupa montarea
armaturilor la puncte de consum si cu conductele sub presiunea hidraulica de regim. Se va
verifica prin deschiderea succesiva a armaturilor de alimentare daca apa ajunge la presiunea
de utilizare la fiecare punct de consum in parte.

Verificarea se va face prin deschiderea numarului de robinete de consum
corespunzator simultaneitatii si debitului de calcul.

Presiunea si temperatura de regim se vor pastra in instalatie timpul necesar verificarii
etanseitatii imbinarilor si a tuturor punctelor de sustinere si fixare a conductelor supuse
dilatarilor, dar nu mai putin de 6 ore.

Dupa racirea completa se va repeta incercarea de etanseitate la presiune la rece.

Incercarea de functionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si a
punctelor de scurgere la un debit normal de functionare si verificarea conditiilor de scurgere.

La efectuarea probelor de functionare se vor verifica pantele conductelor, starea
pieselor de sustinere si de fixare, existenta pieselor de curatire conform pieselor din proiect.

Se va inlaturarea cauza defectiunilor (in caz ca exista pierderi de apa sau aer peste
norma admisa) si se va trece la refacerea probelor.

Conductele de apa se vor spala cu apa curata, la interior, totodata facandu-se si
dezinfectia acestora.

Se va trece la punerea in functiune la presiunea de regim (conf. Normativ 19-2015),
urmand apoi a se face receptia generala a instalatiilor.

Receptia lucrarilor de instalatii sanitare se efectueaza in conformitate cu prevederile
normativelor si reglementarilor privind colectarea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente si anume:

o Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii;
o Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente, indicativ C.56;




o Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice si pneumatice la
recipiente, indicativ 1.25;

o Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, nr.273/ 1994.

In vederea receptiei se va urmari daca executarea lucrarilor s-a facut in conformitate cu
prevederile din proiect, a reglementarilor tehnice privind executia lucrarilor aferente precum si
instructiunilor de montaj ale producatorului de echipamente.

Se vor avea in vedere in special conditiile tehnice privind:

v' echiparea cu obiecte sanitare si aparate corespunzatoare;

v’ folosirea echipamentelor prevazute in proiect;

v respectarea traseelor conductelor;

v' functionarea normala a echipamentelor din statiile de ridicare a presiunii la
parametrii prevazuti;

v' montarea si functionarea corespunzatoare a obiectelor sanitare si a
armaturilor aferente de alimentare cu apa si de scurgere si a pieselor
auxiliare;

v rigiditatea fixarii elementelor de instaltii de elementele de constructii;

v’ asigurarea dilatarii libere a conductelor;

v modul de amplasare al armaturii si aparatelor de reglare, masura si control si

accesibilitatea acestora;
v' aplicarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si vibratiilor;
v’ calitatea izolatiilor si vopsitoriilor;
v’ aspectul estetic al instalatiilor.

Pentru lucrarile ascunse se va face verificarea calitati materialelor utilizate si a
executiei si se vor efectua probele inainte de izolare si mascare si se vor incheia procese
verbale pentru lucrari ascunse.

Din prezentul caiet de sarcini fac parte si standardele si normativele romanesti si
internationale ca si instructiunile privind executia terasamentelor, a sprijinirii, a montarii
tubulaturilor, a lipirii tubulaturilor, probelor de presiune, protectia muncii pe perioada executiei
etc.

| 7. MASURI PRIVIND PROTECTIA, SIGURANTA SI IGIENA MUNCII |
Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masuri de protectie a muncii
specificate in NGPM-1996, Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii —
MLPAT 1993 si a “Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrérile de instalatii
tehnico - sanitare si de incalzire” din 1996.

8. MASURI DE PREVENIRE S| STINGERE A INCENDIILOR |

Respectarea reglementarilor de prevenire si stingerea incendiilor, precum si
echiparea cu mijloace si echipamente de prevenire si stingerea incendiilor este obligatorie in
toate etapele de executie a instalatiilor.

Raspunderea pentru prevenirea si stingerea incendiilor revine antreprenorului,
precum si santierului care asigura executia conductelor.

Tnainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudura, lipire cu flacara, topire de
materiale izolante, topire plumb) se face instructajul personalului care realizeaza aceste
operatii, avand in vedere prevederile normativului C 300 "Normativul de prevenire si
stingere a incendiilor pe durata de executie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora”.

in timpul efectuarii lucrarilor de vopsitorii, izolatii, se iau masuri de evitare a
contactului substantelor inflamabile cu sursele de foc prin crearea unei zone de siguranta de
minimum 30 m.

Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis in zonele unde se executa izolatii sau
operatii cu substante inflamabile. Lucrarile de sudurd nu se executa in zonele in care se
realizeaza vopsitorii sau izolatji.




Se interzice depozitarea la sediul local de organizare a santierului a carburantilor
necesari functionarii utilajelor. Utilajele se prezintd la program alimentate cu combustibilii
necesari.

Pentru lucréarile de executie in spatii inchise (camine, galerii edilitare, tuneluri), se
prevad masurile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor in functie de natura
lucrarilor si a conditiilor locale. Conducatorul formatiei de lucru asigura instruirea
personalului si urmareste permanent respectarea masurilor de prevenire si stingere a
incendiilor.

Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor fi stabilite de executantul
lucrarii conform “Normativului de prevenire a incendiilor pe perioada executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora” C 300 / 94.

Obligatiile si raspunderile privind prevenirea si stingerea incendiilor revin societatilor
si personalului care executa aceste instalatii.

Intocmit,
ing. A. Marogel
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LISTA CU CANTITATI DE LUCRARI INSTALATII SANITARE

Titlu proiect: Servicii de actualizare a documentatiei tehnico-economice,
faza PT si a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului -
componenta "Reabilitare fantani pentru baut apa, de tip cismele (de

Proiect Nr. 05/2021

Denumire

LUCRARI DE ¢
INSTALATII SANITARE EXTERIOARE

.|Cantitate

Producator

Alimentare cu apa potabila.

Teava din PEHD PN10 inclusiv p|esele de Iegatura
- firma de executie va prevedea toate costurile necesare
transportului,montajului (material marunt, pierderi de material,

. ) . . 16
material de etansare, de fixare etc), probelor si punerii in m
functiune a sistemului de conducte.

Dimensiuni: ® 20mm,;

Banda (Grila) avertizare din PVC de 0,8x300mm, pentru

conducte apa rece m 16
-procurare si montaj

Teava din otel zincat pentru instalatii sanitare, inclusiv

imbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet

de suporti pentru conducte de apa, din otel zincat (bride, tije, m 3
mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.),

procurare si montare

Dimensiuni: ®1/2"

Racord compresiune PEHD; buc 1
Dimensiuni: $20mm-®1/2"

Spalarea conductelor de apa rece; material marunt, sistem de | m 19
ridicare a presiunii etc.

Efectuare proba de etanseitate la presiune a instalatiei m 19
exterioare; material marunt, sistem de ridicare a presiunii etc.

Sapatura de pamant in spatii limitate pentru conducte interen | s 70
tare,

Umplutura in santuri la conducte de apa cu substrat de nisip de| .3 19
10 cm

Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor,in straturide 10| ;3 51

cm grosime,
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